

国補 令和 7 年度		社会資本整備総合交付金			
下水道センター耐水化対策（建築）工事					
公セ工補第 7-機高-5 号			工事日数		150日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日	
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日	
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 大字藤野新田 地内	
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円			
摘 要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 下水道センター施設が、浸水により機能停止することを防ぐための耐水化対策（建築）工事を以下のとおり行う。 1. 脱水機棟 防水板（脱着式）設置×3箇所、防水扉設置×2箇所、開口部閉塞×1箇所、EXP. J部止水ゴム設置×2箇所、 防水マンホール蓋設置×1箇所、排水管逆止弁設置×3箇所 他 2. 汚泥濃縮槽 防水板（脱着式）設置×1箇所、ダクト廻りステンレスプレート設置×1箇所 他 3. 砂ろ過棟 防水板（脱着式）設置×3箇所 他 4. 水処理棟 防水板（脱着式）設置×1箇所 他 ※積算には令和7年度の労務単価（旧単価）を適用した県単価及び公告日以前直近の刊行物掲載単価を採用している。
	起 工 理 由	ストックマネジメント計画に基づき建築工事を実施するもの。
変 更 設 計	設 計 概 要	(下水道)
	変 更 理 由	

上 越 市 ガ ス 水 道 局

「週休 2 日促進工事（受注者希望方式）」特記仕様書

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休 2 日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する上越市「週休 2 日促進工事（受注者希望方式）」である。なお、通期の週休 2 日について、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。

受注者は、『上越市 営繕工事における週休 2 日促進工事实施要領』に基づき、月単位の週休 2 日の取組の希望の有無を工事着手前に、監督員に工事打合せ簿等で報告するものとする。

受注者は、工事着手前に、月単位の週休 2 日又は通期の週休 2 日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休 2 日に取り組むものとする。

工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
通期の 4 週 8 休以上（現場閉所率 28.5%（8 日/28 日）以上）を前提に補正係数 1.02 により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の 4 週 8 休以上を達成した場合は、補正係数を 1.04 に変更し、請負代金額のうち労務費補正分を増額変更し、通期の 4 週 8 休に満たない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

その他詳細は、実施要領を確認すること。

位置図

