

市単		【開削】	
令和 7 年度		東城西污水幹線1383-2他枝線工事(実施)設計書	
		一 部 概 算 数 量 設 計 (特記仕様書に明記)	
公汚第7-4-26号		工事日数 190 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所 上越市 東城町2丁目 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名 市道東城町一・三丁目幹線
摘 要	特記事項		


上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 工事延長 L=124.8m 管路延長 L=124.8m 開削工 VU150 L=124.8m マンホール設置工 組立1号 N=1基 塩ビ N=2基 接続樹設置工 N=10箇所 付帯工 一式 仮設工 一式
	起 工 理 由	起工理由 団地造成に伴い下水道工事が必要となったため
変 更 設 計	変 更 設 計 概 要	(下水道)
	変 更 理 由	変更理由



上 越 市 ガ ス 水 道 局

位置図



位置図 公汚第7-4-26号

実 施 元 設 計	工事延長	L=124.8m
	管路延長	L=124.8m
	開削工	VU150 L=124.8m
	マンホール設置工	組立1号 N=1基
		塩ビ N=2基
	接続樹設置工	N=10箇所
	付帯工	一式
	仮設工	一式