

補単

令和 8 年度

新潟県土木工事標準仕様書による

公共下水道舗装本復旧工事(実施)設計書

公汚第8-10-403号		工事日数		140 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 子安 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	子安鴨島区画8号線 他
摘 要	特記事項				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 工事延長 L=590.5m W=3.00~13.96m 打換工 A=3280㎡ 区画線工 1式 仮設工 1式	
	起 工 理 由	起工理由 管渠工事に伴い舗装本復旧をするもの	
変 更 設 計	変 更 設 計 概 要	(下水道)	
	変 更 理 由	変更理由	

上 越 市 ガ ス 水 道 局

位置図



位置図

公汚第8-10-403号

実施

元

設計

工事延長
打換工
区画線工
仮設工

L=590.5m

W=3.00~13.96m

A=3280m²

1式

1式