

検査員

令和 8 年度				水管橋右岸下部工築造工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 般2 号		工事日数		(270) 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日		
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 9年 3月 15日		
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 大字福橋 地内		
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	一級河川関川水系 重川		
摘要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【下部工築造】 PHC杭 φ 600 N=4本 躯体工 V=43m3 護岸工 (連節ブロック) A=241㎡ じゃかご L=160m 仮締切工 L=54. 0m 安定処理 A=704㎡ 伐木 A=1500㎡
	起工理由	県道黒井停車場線建設に伴う水管橋移設箇所の右岸下部工築造工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局