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改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 6 年度

ガス水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書

拡 張
第 潟経2 - 潟経2  号 工事日数 240 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 大潟区潟町二区他　地内

路 線 名 県道犀潟柿崎線　他

国庫補助

摘 要

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 　　　　消火栓設置　N=1基
　　　　給水管　N=22件

【本設】供給管　N=11件 【仮設】TSVPφ100　L=513.3ｍ
　　　　TSVPφ50　L=20.7ｍ
　　　　TSVPφ30　L=33.5ｍ

　　　　HPPEφ50　L=22.4ｍ
　　　　PE(A)φ30　L=35.4m
　　　　地上式消火栓接続　N=1箇所

設

計 基幹管路耐震化事業に伴うガス水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要 【本設】DC(GX)φ200　L=255.6m
施 　　　　HPPEφ100　L=90.4ｍ

　　　　防火水槽接続　N=1箇所
　　　　給水管　N=35件

変

（ガス） （水道）

設

計

変 更 理 由

設 計 概 要
更

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


