
竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 7 年度

県道犀潟柿崎線　他

上越市 大潟区土底浜　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）

検査員

　　　　給水管　N=14件

【仮設】TSVPφ100　L=348.1m
　　　　TSVPφ30　L=5.3ｍ
　　　　消火栓設置　N=1基

円 円

円 円

円

（ガス）

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

ガス水道管入替（第1工区）工事(実施)設計書

210 日間

令和    年    月    日

（ガス）

経年管更新によるガス水道管入替工事

【本設】DC(GX)φ200　L=167.2m
　　　　HPPEφ50　L=25.9ｍ

　　　　給水管　N=16件

　　　　PE(A)φ30　L=4.1ｍ
　　　　地上式消火栓接続　N=1箇所施

計

設

設 計 概 要

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 北経3 - 北経2  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

【本設】供給管　N=8件

円
(内消費税等相当額)

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


