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仮 設 土 留 工

1. 鋼 矢 板 打 込 鋼矢板Ⅲ型 L＝10.5m 打込長 L＝9.8m

枚数 ＝ 43 枚

質量 × × ＝ 27,090 kg

鋼矢板Ⅲ型 L＝9.0m 打込長 L＝5.4m

枚数 ＝ 26 枚

質量 × × ＝ 14,040 kg

鋼矢板Ⅲ型 L＝4.0m 打込長 L＝1.5m

枚数 ＝ 2 枚

質量 × × ＝ 480 kg

2. 鋼 矢 板 切 断 鋼矢板Ⅲ型 × ＝ 28.4 m

3.鋼矢板スクラップ 鋼矢板Ⅲ型

× ( ＋ ) × ＝ 2,340

× ( ＋ ) × ＝ 2,700

堤脚水路合流部

( － ) × × ＝ 260

( － ) × × ＝ 82

計 5,382 kg

鋼矢板Ⅲ型

× ( ＋ ) × ＝ 120 kg

4. 支 保 設置・撤去 主部材 仮設土留め部(1段目) ＝ 5,868 kg

( 一 時 撤 去 有 り ) 副部材(A) kg × ＝ 1,291 kg

副部材(B) kg × ＝ 235 kg

5. 支 保 設置・撤去 主部材 仮設土留め部小計 ＝ 8,558 kg

( 一 時 撤 去 無 し ) 副部材(A) kg × ＝ 1,883 kg

副部材(B) kg × ＝ 342 kg

6. ス ル － サ H30-W50 ＝ 4 個

種 別 算 式 数 量

10.50 43 60.0 kg/m

9.00 26 60.0 kg/m

4.00 2 60.0 kg/m

71
矢板全枚数

0.40

60.0 kg/m

kg/m26 13 60.01.000

1.500 1614

5868

3.407 1.00

0.04

5868 0.22

8558 0.22

8558 0.04

1.000 1 1 60.0 kg/m

60.0 kg/m右側

左側 2.14 1.00 60.0 kg/m

1.80

1.20
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0.1

2

2,418

2,299

0.4

0.01

0.01

1.8

0.1

0.1
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2.3

1.8

0.11

55

5.0



1.1

5.7

18

58

76

0.2

1





仮 水 路 工

1. 鋼 矢 板 打 込 鋼矢板Ⅲ型 L＝6.5m 打込長 L＝6.0m

枚数 ＝ 22 枚

質量 × × ＝ 8,580 kg

鋼矢板Ⅲ型 L＝3.1m 打込長 L＝2.5m 

枚数 ＝ 3 枚

質量 × × ＝ 558 kg

鋼矢板Ⅲ型 L＝3.1m 打込長 L＝2.6m

枚数 ＝ 4 枚

質量 × × ＝ 744 kg

鋼矢板Ⅲ型 L＝7.0m 打込長 L＝6.3m

枚数 ＝ 49 枚

質量 × × ＝ 20,580 kg

2. 鋼 矢 板 切 断 鋼矢板Ⅲ型 × ＝ 31.2 m

3.鋼矢板スクラップ 鋼矢板Ⅲ型

× ( 8 ＋ 7 ＋ 7 ) × ＝ 660

× × ＝ 1,920

× × ＝ 1,530

計 4,110 kg

鋼矢板Ⅲ型

× ( 4 ＋ 3 ) × ＝ 210 kg

4. 支 保 設置・撤去 主部材 ＝ 8,427 kg

副部材(A) kg × ＝ 1,854 kg

副部材(B) kg × ＝ 337 kg

5.圧入機据付回数 ＝ 5 回

6.底張コンクリート × × ＝ 3.4

× × ＝ 2.8

× × ＝ 2.2

＝ 1.8

計 10.2 m3

数 量

6.500 22 60.0 kg/m

3.100

3.100 4 60.0

種 別 算 式

60.0 kg/m

1.000 32

0.500

3 60.0 kg/m

78 0.40
矢板全枚数

kg/m

7.000 49 60.0 kg/m

60.0 kg/m

1.500 17 60.0 kg/m

0.20

2.30 4.09

8427

0.500 60.0

0.22

8427 0.04

1.01 7.40 0.30

0.30

8.76 m2×

2.30 7.44 0.20

kg/m
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○ 交通誘導警備員B

1名配置（作業日数）

･別紙算定日数 37.0日 × 1人 ＝ 37.0 人日

≒ 37.0 人日

○ 水替え日数

作業時排水　0以上40(m3/h)未満

･別紙算定日数 ＝ 114.1 日

（四捨五入） 114 日間

○ 工事用道路工

　借地

　･別紙算定日数 ＝ 286.4 日

（切上げ） 10.0 ヶ月間

　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ500

　･別紙算定日数 ＝ 286.4 日

（四捨五入） 9.5 ヶ月間

　敷鉄板22×1524×6096

　･別紙算定日数 ＝ 284.5 日

（四捨五入） 285 日間

日数算定集計

適用：1年未満(65%)

適用：360日以内



○ 川裏側翼壁部仮橋工

　覆工板 鋼製

　･別紙算定日数 ＝ 210.7 日

（四捨五入） 7.0 ヶ月間

　主桁H-400×400×13×21

　･別紙算定日数 ＝ 210.7 日

（四捨五入） 211 日間

　締結金具ﾛｯｸﾏﾝH1型

　･別紙算定日数 ＝ 210.7 日

（四捨五入） 211 日間

　桁受H-300×300×10×15

　･別紙算定日数 ＝ 210.7 日

（四捨五入） 211 日間

　敷鉄板22×1524×6096

　･別紙算定日数 ＝ 210.7 日

（四捨五入） 211 日間

適用：360日以内

適用：360日以内

適用：360日以内

適用：360日以内

適用：360日以内



○ 取付水路部覆工

　覆工板 鋼製

　･別紙算定日数 ＝ 216.6 日

（四捨五入） 7.2 ヶ月間

　主桁H-350×350×12×19

　･別紙算定日数 ＝ 216.6 日

（四捨五入） 217 日間

　締結金具ﾛｯｸﾏﾝH1型

　･別紙算定日数 ＝ 216.6 日

（四捨五入） 217 日間

　桁受H-350×350×12×19

･別紙算定日数 ＝ 217.2 日

（四捨五入） 217 日間

　敷鉄板22×1524×6096

　･別紙算定日数 ＝ 217.2 日

（四捨五入） 217 日間

適用：360日以内

適用：360日以内

適用：360日以内

適用：360日以内

適用：360日以内



○ 仮設土留工　

　山留材(一時撤去有) H形鋼(山留主部材) 250~400型、鋼製山留材[部品(賃料)]

　･別紙算定日数 ＝ 144.9 日

（四捨五入） 145 日間

　山留材(一時撤去無) H形鋼(山留主部材) 250~400型、鋼製山留材[部品(賃料)]

　･別紙算定日数 ＝ 52.0 日

（四捨五入） 52 日間

○ 仮水路工

　山留材 H形鋼(山留主部材) 250~400型

　･別紙算定日数 ＝ 175.3 日

（四捨五入） 175 日間

減額補正適用 161 日間

　鋼製山留材[部品(賃料)]

　･別紙算定日数 ＝ 175.3 日

（四捨五入） 175 日間

減額補正適用 162 日間

○ 仮廻水路工

　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ800

　･別紙算定日数 ＝ 95.1 日

（四捨五入） 3.2 ヶ月間

○ 施工ヤード工

　覆工板 鋼製

　･別紙算定日数 ＝ 205.7 日

（四捨五入） 6.9 ヶ月間

　敷鉄板22×1524×6096

　･別紙算定日数 ＝ 205.0 日

（四捨五入） 205 日間

適用：360日以内

適用：6ヶ月未満(55%)

適用：180日以内

適用：90日以内

適用：360日以内

適用：180日以内

適用：180日以内
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作業不可能率 全体作業日数= 日

全体供用日数= 日
作業日数 作業日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数

名称 規格 施工量 単位
日当り

標準作業量
単位/日 日数 算出根拠 交通誘導警備員 水替え 工事用道路工

借地･高ﾎﾟﾘ管
工事用道路工

敷鉄板
川裏側翼壁部仮橋工

覆工受桁･覆工板
川裏側翼壁部仮橋工

敷鉄板･桁受け
取付水路部覆工
覆工受桁･覆工板

取付水路部覆工
敷鉄板･桁受け

仮設土留工
山留材(一時撤去有)

仮設土留工
山留材(一時撤去無)

仮水路工
山留材

仮廻水路工
高ﾎﾟﾘ管

施工ヤード工
覆工板

施工ヤード工
敷鉄板

【仮設工】

[工事用道路工]

U型側溝 U型側溝  L=2000mm  1000kg/個以下 44 m m/日 ○ ○

床掘り 床掘り  土砂  上記以外（小規模） 10 m3 m3/日 ○ ○

埋戻し 埋戻し  上記以外（小規模）  土砂 9 m3 m3/日 ○ ○

暗渠排水管 暗渠排水管  波・網状管  管径：450~600mm 44 m m/日 ○ ○

暗渠排水管 暗渠排水管  波・網状管  管径：450~600mm    撤去 44 m m/日 ○ ○

掘削 掘削  土砂  オープンカット  押土無し  障害：無し  5,000m3未満 20 m3 m3/日 ○ ○

法面工 法面工  張芝工  野芝・高麗芝（全面張） 200 m2 m2/日 ○ ○

路体（築堤）盛土 路体（築堤）盛土  4.0m以上  20,000m3未満  障害：無し 130 m3 m3/日 ○ ○

掘削 掘削  土砂  オープンカット  押土無し  障害：無し  5,000m3未満 130 m3 m3/日 ○ ○

敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去  設置 195 m2 m2/日 ○ ○ ○

敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去  撤去 195 m2 m2/日 ○ ○ ○

整地 整地  敷均し（ルーズ）  標準  障害：無し 10 m3 m3/日 ○ ○

[仮橋･仮桟橋工]

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  覆工板・覆工板受桁  設置  設置面積700m2以下 32 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  覆工板・覆工板受桁  撤去  設置面積700m2以下 32 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去  設置 19 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去  撤去 19 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  覆工板・覆工板受桁  設置  設置面積700m2以下 32 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  覆工板・覆工板受桁  撤去  設置面積700m2以下 32 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去  設置 19 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去  撤去 19 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

[作業ﾔｰﾄﾞ整備工]

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  覆工板・覆工板受桁  設置  設置面積700m2以下 16 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  覆工板・覆工板受桁  撤去  設置面積700m2以下 16 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大型土のう工 大型土のう工  製作・設置 31 袋 袋/日 ○ ○ ○ ○ ○

大型土のう工 大型土のう工  撤去 31 袋 袋/日 ○ ○ ○ ○ ○

路体（築堤）盛土 路体（築堤）盛土  4.0m以上  20,000m3未満  障害：無し 110 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○

掘削 掘削  土砂  オープンカット  押土無し  障害：無し  5,000m3未満 110 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○

敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去  設置 157 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去  撤去 157 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

[取付水路部覆工]

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  覆工板・覆工板受桁  設置  設置面積700m2以下 184 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  覆工板・覆工板受桁  撤去  設置面積700m2以下 184 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○

敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去  設置 111 m2 m2/日 ○ ○

敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去  撤去 111 m2 m2/日 ○ ○ ○



2/8

作業不可能率 全体作業日数= 日

全体供用日数= 日
作業日数 作業日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数

名称 規格 施工量 単位
日当り

標準作業量
単位/日 日数 算出根拠 交通誘導警備員 水替え

工事用道路工
借地･高ﾎﾟﾘ管

工事用道路工
敷鉄板

川裏側翼壁部仮橋工
覆工受桁･覆工板

川裏側翼壁部仮橋工
敷鉄板･桁受け

取付水路部覆工
覆工受桁･覆工板

取付水路部覆工
敷鉄板･桁受け

仮設土留工
山留材(一時撤去有)

仮設土留工
山留材(一時撤去無)

仮水路工
山留材

仮廻水路工
高ﾎﾟﾘ管

施工ヤード工
覆工板

施工ヤード工
敷鉄板

[仮水路工]

圧入（Nmax≦25） 圧入（Nmax≦25）  Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型  6ｍ以下 29 枚 枚/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

圧入（Nmax≦25） 圧入（Nmax≦25）  Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型  9ｍ以下 49 枚 枚/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガス切断工 ガス切断工  鋼矢板 78 箇所 箇所/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体  圧入（Nmax≦25） 5 回 回/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  切梁・腹起し  設置  火打ブロック：無し 10.6 t t/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  切梁・腹起し  撤去  火打ブロック：無し 10.6 t t/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート
コンクリート  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車打設  10m3以上100m3
未満

15 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 21 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボックスカルバート
ボックスカルバート  ボックスカルバート単体  PC鋼材を使用しない  製品
長：1.0m  枠番号④

5 m m/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート
コンクリート  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車打設  10m3以上100m3
未満

3 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 18 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.12 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物とりこわし 構造物とりこわし  無筋構造物  機械施工 4 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物とりこわし 構造物とりこわし  鉄筋構造物  機械施工 19 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

床掘り 床掘り  土砂  標準  土留方式：切梁腹起式  障害：有り 130 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埋戻し 埋戻し  最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満 100 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

暗渠排水管 暗渠排水管  波・網状管  管径：450~600mm 20 m m/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

暗渠排水管 暗渠排水管  波・網状管  管径：450~600mm    撤去 20 m m/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

[土留･仮締切工]

コンクリート
コンクリート  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車打設  10m3以上100m3
未満

2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート
コンクリート  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車打設  10m3以上100m3
未満

4 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 17 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.07 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物とりこわし 構造物とりこわし  鉄筋構造物  機械施工 2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物とりこわし 構造物とりこわし  無筋構造物  機械施工 4 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

圧入（Nmax≦25） 圧入（Nmax≦25）  Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型  12ｍ以下 43 枚 枚/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

圧入（Nmax≦25） 圧入（Nmax≦25）  Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型  6ｍ以下 28 枚 枚/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガス切断工 ガス切断工  鋼矢板 71 箇所 箇所/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体  圧入（Nmax≦25） 2 回 回/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  切梁・腹起し  設置  火打ブロック：無し 7.4 t t/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  切梁・腹起し  撤去  火打ブロック：無し 7.4 t t/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  切梁・腹起し  設置  火打ブロック：無し 10.8 t t/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  切梁・腹起し  撤去  火打ブロック：無し 10.8 t t/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガス切断工 ガス切断工  H鋼杭 1 箇所 箇所/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  横矢板  設置 21 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仮設材設置撤去工 仮設材設置撤去工  横矢板  撤去 21 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート削孔（電動ハンマドリル
40mm）

コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）  削孔径(mm)：10以上30未満  削
孔深(mm)：30以上200未満

55 孔 孔/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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作業不可能率 全体作業日数= 日

全体供用日数= 日
作業日数 作業日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数

名称 規格 施工量 単位
日当り

標準作業量
単位/日 日数 算出根拠 交通誘導警備員 水替え

工事用道路工
借地･高ﾎﾟﾘ管

工事用道路工
敷鉄板

川裏側翼壁部仮橋工
覆工受桁･覆工板

川裏側翼壁部仮橋工
敷鉄板･桁受け

取付水路部覆工
覆工受桁･覆工板

取付水路部覆工
敷鉄板･桁受け

仮設土留工
山留材(一時撤去有)

仮設土留工
山留材(一時撤去無)

仮水路工
山留材

仮廻水路工
高ﾎﾟﾘ管

施工ヤード工
覆工板

施工ヤード工
敷鉄板

沓座拡幅工 沓座拡幅工  チッピング（厚２cm以下） 5 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート
コンクリート  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車打設  10m3以上100m3
未満

1 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 6 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  切梁のある構造物 0.02 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  切梁のある構造物 0.06 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物とりこわし 構造物とりこわし  鉄筋構造物  機械施工 0.2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

[薬液注入工]

二重管ストレーナ工法（複相）
二重管ストレーナ工法（複相）  該当工種の計算式（１日当り施工本数）を参
照

13 本 本/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二重管ストレーナ工法（複相）
二重管ストレーナ工法（複相）  該当工種の計算式（１日当り施工本数）を参
照

58 本 本/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二重管ストレーナ工法（複相）
二重管ストレーナ工法（複相）  該当工種の計算式（１日当り施工本数）を参
照

9 本 本/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二重管ストレーナ工法（複相）
二重管ストレーナ工法（複相）  該当工種の計算式（１日当り施工本数）を参
照

2 本 本/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二重管ストレーナ工法（複相）
二重管ストレーナ工法（複相）  該当工種の計算式（１日当り施工本数）を参
照

3 本 本/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二重管ストレーナ工法（複相）
二重管ストレーナ工法（複相）  該当工種の計算式（１日当り施工本数）を参
照

2 本 本/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

注入設備据付・解体 注入設備据付・解体  二重管ストレーナ工法  ２セット 2 現場 現場/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【構造物撤去工】

ガードレール撤去工
ガードレール撤去工  撤去（耐雪型）  土中建込用撤去  塗装品・メッキ品
Gr-C2-3E

10 m m/日 ○

横断・転落防止柵撤去工 横断・転落防止柵撤去工  コンクリート建込撤去  門型  支柱間隔 3ｍ 98 m m/日 ○

構造物とりこわし 構造物とりこわし  無筋構造物  機械施工 37 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物とりこわし 構造物とりこわし  鉄筋構造物  機械施工 3 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

舗装版切断 舗装版切断  アスファルト舗装版  15cm以下 11 m m/日 ○

舗装版破砕
舗装版破砕  アスファルト舗装版  障害：無し  騒音振動対策：必要  15cm以
下  舗装版破砕作業

60 m2 m2/日 ○

舗装版破砕
舗装版破砕  コンクリート舗装版  騒音振動対策：必要  15cm以下  舗装版
破砕作業

190 m2 m2/日 ○

【樋門･樋管本体工】

[作業土工（既設撤去～基礎杭･薬注施
工時）]

床掘り 床掘り  土砂  標準  土留方式：切梁腹起式  障害：有り 40 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埋戻し 埋戻し  最小埋戻幅4ｍ以上 150 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埋戻し 埋戻し  最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満 120 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

[既製杭工]

回転杭(NSｴｺﾊﾟｲﾙ)施工費 ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ本
体工

8 本 本/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

回転杭(NSｴｺﾊﾟｲﾙ)施工費 防塵施設工 6 本 本/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

重機施工段取費 2 回 回/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート コンクリート  小型構造物  クレーン車打設 2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  差筋及び杭頭処理 0.16 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  差筋及び杭頭処理 1.15 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

[矢板工]

圧入（Nmax≦25） 圧入（Nmax≦25）  ⅡW・ⅢW・ⅣW型  6ｍ以下 6 枚 枚/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体  圧入（Nmax≦25） 1 回 回/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガス切断工 ガス切断工  鋼矢板 6 箇所 箇所/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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作業不可能率 全体作業日数= 日

全体供用日数= 日
作業日数 作業日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数

名称 規格 施工量 単位
日当り

標準作業量
単位/日 日数 算出根拠 交通誘導警備員 水替え

工事用道路工
借地･高ﾎﾟﾘ管

工事用道路工
敷鉄板

川裏側翼壁部仮橋工
覆工受桁･覆工板

川裏側翼壁部仮橋工
敷鉄板･桁受け

取付水路部覆工
覆工受桁･覆工板

取付水路部覆工
敷鉄板･桁受け

仮設土留工
山留材(一時撤去有)

仮設土留工
山留材(一時撤去無)

仮水路工
山留材

仮廻水路工
高ﾎﾟﾘ管

施工ヤード工
覆工板

施工ヤード工
敷鉄板

鉄筋工 鉄筋工  差筋及び杭頭処理 0.01 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

[作業土工（躯体築造時～完了時）]

床掘り 床掘り  土砂  標準  土留方式：切梁腹起式  障害：有り 350 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埋戻し 埋戻し  最大埋戻幅4ｍ以上 10 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埋戻し 埋戻し  最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満 50 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

[ポンプゲート本体工]

均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）
均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車
打設  10m3以上100m3未満

2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 3 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート（場所打函渠） コンクリート（場所打函渠） 19 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート（場所打函渠） コンクリート（場所打函渠） 48 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

養生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 240 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  切梁のある構造物 2.23 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  切梁のある構造物 6.95 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  切梁のある構造物 2.20 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

目地板 目地板 0.6 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

止水板 後付けｺﾞﾑ止水板 180L-EX型　下流接続函渠工-ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ本体工 11.3 m m/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足場工 足場工  手摺先行型枠組足場設置・撤去 220 掛m2 掛m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

支保工 支保工  パイプサポート支保設置撤去  f≦40 120 空m3 空m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

[除塵施設工]

均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）
均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車
打設  10m3以上100m3未満

3 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 2 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート（場所打函渠） コンクリート（場所打函渠） 45 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

養生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 83 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 0.8 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  切梁のある構造物 1.32 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  切梁のある構造物 1.34 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

目地板 目地板 6 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

止水板 止水板  ゴム製 9 ｍ ｍ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

止水板 後付けｺﾞﾑ止水板 180L型　防塵施設工-取付水路工擁壁部 10.5 m m/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足場工 足場工  手摺先行型枠組足場設置・撤去 10 掛m2 掛m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

支保工 支保工  パイプサポート支保設置撤去  f≦40 20 空m3 空m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

[取付水路工(擁壁部嵩上)]

コンクリート（場所打函渠） コンクリート（場所打函渠） 0.6 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 4 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

沓座拡幅工 沓座拡幅工  チッピング（厚２cm以下） 1 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート削孔（電動ハンマドリル
40mm）

コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）  削孔径(mm)：10以上30未満  削
孔深(mm)：30以上200未満

16 孔 孔/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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作業不可能率 全体作業日数= 日

全体供用日数= 日
作業日数 作業日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数

名称 規格 施工量 単位
日当り

標準作業量
単位/日 日数 算出根拠 交通誘導警備員 水替え

工事用道路工
借地･高ﾎﾟﾘ管

工事用道路工
敷鉄板

川裏側翼壁部仮橋工
覆工受桁･覆工板

川裏側翼壁部仮橋工
敷鉄板･桁受け

取付水路部覆工
覆工受桁･覆工板

取付水路部覆工
敷鉄板･桁受け

仮設土留工
山留材(一時撤去有)

仮設土留工
山留材(一時撤去無)

仮水路工
山留材

仮廻水路工
高ﾎﾟﾘ管

施工ヤード工
覆工板

施工ヤード工
敷鉄板

鉄筋工 鉄筋工  差筋及び杭頭処理 0.007 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

目地板 目地板 0.3 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

止水板 止水板  ゴム製 0.9 ｍ ｍ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【付属物設置工】

FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B1000×L1200(開口:B900×L1100) 1 式 式/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FRP製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600 1 枚 枚/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FRP製床板(踊り場) B2650×L1100 1 式 式/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート削孔（電動ハンマドリル
40mm）

コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）  削孔径(mm)：10以上30未満  削
孔深(mm)：30以上200未満

24 孔 孔/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【右側堤脚水路工】

U型側溝 U型側溝  L=2000mm  1000kg/個以下 5 m m/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

蓋版 蓋版  コンクリート・鋼製  40kg/枚以下 5 枚 枚/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボックスカルバート
ボックスカルバート  ボックスカルバート+基礎砕石+均しコンクリート  PC鋼
材による縦連結  製品長：2.0m  枠番号①

19 m m/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）
均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車
打設  10m3以上100m3未満

0.4 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 0.8 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート
コンクリート  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車打設  10m3以上100m3
未満

5 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 27 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.23 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.23 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足場工 足場工  手摺先行型枠組足場設置・撤去 40 掛m2 掛m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

支保工 支保工  パイプサポート支保設置撤去  f≦40 0.3 空m3 空m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

蓋版 蓋版  コンクリート・鋼製  40を超え170kg/枚以下 1 枚 枚/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート
コンクリート  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車打設  10m3以上100m3
未満

2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 4 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート コンクリート  小型構造物  クレーン車打設 0.5 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  小型構造物 3 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート削孔（電動ハンマドリル
40mm）

コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）  削孔径(mm)：10以上30未満  削
孔深(mm)：30以上200未満

20 孔 孔/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  差筋及び杭頭処理 0.007 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【左側堤脚水路工】

自由勾配側溝 自由勾配側溝  L=2000mm  1000kg/個以下 16 m m/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

蓋版 蓋版  コンクリート・鋼製  40を超え170kg/枚以下 16 枚 枚/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  人力打設  0.20m3以上0.36m3以下 1 箇所 箇所/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  人力打設  0.36m3を超え0.69m3以下 1 箇所 箇所/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【堤防嵩上げ工】

掘削 掘削  土砂  オープンカット  押土無し  障害：無し  5,000m3未満 40 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路体（築堤）盛土 路体（築堤）盛土  2.5m未満 60 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

法面整形
法面整形  盛土部  法面締固め：無し  現場制約：無し  レキ質土，砂及び砂
質土，粘性土

90 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

法面工 法面工  張芝工  野芝・高麗芝（全面張） 30 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

法面工 法面工  種子散布工 60 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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作業不可能率 全体作業日数= 日

全体供用日数= 日
作業日数 作業日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数

名称 規格 施工量 単位
日当り

標準作業量
単位/日 日数 算出根拠 交通誘導警備員 水替え

工事用道路工
借地･高ﾎﾟﾘ管

工事用道路工
敷鉄板

川裏側翼壁部仮橋工
覆工受桁･覆工板

川裏側翼壁部仮橋工
敷鉄板･桁受け

取付水路部覆工
覆工受桁･覆工板

取付水路部覆工
敷鉄板･桁受け

仮設土留工
山留材(一時撤去有)

仮設土留工
山留材(一時撤去無)

仮水路工
山留材

仮廻水路工
高ﾎﾟﾘ管

施工ヤード工
覆工板

施工ヤード工
敷鉄板

下層路盤（車道・路肩部） 下層路盤（車道・路肩部） 49 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

表層（車道・路肩部） 表層（車道・路肩部）  3.0m超  70mm以下 48 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

基礎砕石 基礎砕石 12 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート
コンクリート  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車打設  10m3以上100m3
未満

2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 14 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【樋門･樋管本体工】

[下流接続函渠工]

均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）
均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車
打設  10m3以上100m3未満

0.5 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 2 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○

モルタル練 モルタル練  1:3 0.2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○

コンクリート（場所打函渠） コンクリート（場所打函渠） 16 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○

養生 ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 38 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.45 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.24 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○

沓座拡幅工 沓座拡幅工  チッピング（厚２cm以下） 5 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○

目地板 目地板 2 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○

止水板 後付けｺﾞﾑ止水板 180L型　既設樋管本体工-下流接続函渠工 4.0 m m/日 ○ ○ ○ ○ ○

支保材設置撤去 鋼材設置工 0.525 t t/日 ○ ○ ○ ○ ○

支保材設置撤去 鋼材撤去工 0.525 t t/日 ○ ○ ○ ○ ○

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工(準備･削孔･定着) 18 本 本/日 ○ ○ ○ ○ ○

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去工 18 本 本/日 ○ ○ ○ ○ ○

[下流接続函渠改築工]

コンクリート（場所打函渠） コンクリート（場所打函渠） 2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 11 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.05 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.05 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○ ○

[作業土工（取付水路･構内整備）]

床掘り 床掘り  土砂  上記以外（小規模） 30 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○

埋戻し 埋戻し  上記以外（小規模）  土砂 20 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○

路体（築堤）盛土 路体（築堤）盛土  4.0m以上  20,000m3未満  障害：無し 50 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○

[取付水路工(一般部)]

均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）
均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車
打設  10m3以上100m3未満

2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 5 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

コンクリート（場所打函渠） コンクリート（場所打函渠） 32 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○

養生 ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 110 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 1.25 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○



7/8

作業不可能率 全体作業日数= 日

全体供用日数= 日
作業日数 作業日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数

名称 規格 施工量 単位
日当り

標準作業量
単位/日 日数 算出根拠 交通誘導警備員 水替え

工事用道路工
借地･高ﾎﾟﾘ管

工事用道路工
敷鉄板

川裏側翼壁部仮橋工
覆工受桁･覆工板

川裏側翼壁部仮橋工
敷鉄板･桁受け

取付水路部覆工
覆工受桁･覆工板

取付水路部覆工
敷鉄板･桁受け

仮設土留工
山留材(一時撤去有)

仮設土留工
山留材(一時撤去無)

仮水路工
山留材

仮廻水路工
高ﾎﾟﾘ管

施工ヤード工
覆工板

施工ヤード工
敷鉄板

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 1.67 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○

沓座拡幅工 沓座拡幅工  チッピング（厚２cm以下） 45 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

コンクリート削孔（電動ハンマドリル
40mm）

コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）  削孔径(mm)：10以上30未満  削
孔深(mm)：30以上200未満

412 孔 孔/日 ○ ○ ○ ○

目地板 目地板 1 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

止水板 止水板  ゴム製 4 ｍ ｍ/日 ○ ○ ○ ○

止水板 後付けｺﾞﾑ止水板 180L型 3.8 m m/日 ○ ○ ○ ○

支保材設置撤去 鋼材設置工 1.512 t t/日 ○ ○ ○ ○

支保材設置撤去 鋼材撤去工 1.512 t t/日 ○ ○ ○ ○

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工(準備･削孔･定着) 50 本 本/日 ○ ○ ○ ○

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去工 50 本 本/日 ○ ○ ○ ○

[取付水路改築工]

コンクリート（場所打函渠） コンクリート（場所打函渠） 2 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 14 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.06 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.05 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○

【受電盤･ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤基礎工】

コンクリート
コンクリート  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車打設  10m3以上100m3
未満

45 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 46 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

鉄筋工 鉄筋工  一般構造物 0.80 ｔ ｔ/日 ○ ○ ○ ○

支保工 支保工  パイプサポート支保設置撤去  f≦40 10 空m3 空m3/日 ○ ○ ○ ○

基礎砕石 基礎砕石 3 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

コンクリート
コンクリート  無筋・鉄筋構造物  コンクリートポンプ車打設  10m3以上100m3
未満

4 m3 m3/日 ○ ○ ○ ○

型枠 型枠  鉄筋・無筋構造物 9 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

ﾁｪｰﾝ柵 H=900 着脱式 21 m m/日 ○ ○ ○ ○

ｼﾞｵｾﾙ小運搬･展開 71.4 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

吸出し防止材敷設 58.6 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

基礎砕石 基礎砕石 71.4 m2 m2/日 ○ ○ ○ ○

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設 36 本 本/日 ○ ○ ○ ○

【構内整備工】

下層路盤（車道・路肩部） 下層路盤（車道・路肩部） 266 m2 m2/日 ○ ○ ○

上層路盤（車道・路肩部） 上層路盤（車道・路肩部）  粒度調整砕石 266 m2 m2/日 ○ ○ ○

表層（車道・路肩部） 表層（車道・路肩部）  3.0m超  70mm以下 266 m2 m2/日 ○ ○ ○

下層路盤（歩道部） 下層路盤（歩道部） 138 m2 m2/日 ○ ○ ○

表層（歩道部） 表層（歩道部）  1.4m以上  70mm以下 130 m2 m2/日 ○ ○ ○

表層（歩道部） 表層（歩道部）  1.4m未満  50mm以下 8 m2 m2/日 ○ ○ ○

下層路盤（車道・路肩部） 下層路盤（車道・路肩部） 13 m2 m2/日 ○ ○ ○

上層路盤（車道・路肩部） 上層路盤（車道・路肩部）  粒度調整砕石 13 m2 m2/日 ○ ○ ○

表層（車道・路肩部） 表層（車道・路肩部）  1.4m未満  50mm以下 13 m2 m2/日 ○ ○ ○
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作業不可能率 全体作業日数= 日

全体供用日数= 日
作業日数 作業日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数 供用日数

名称 規格 施工量 単位
日当り

標準作業量
単位/日 日数 算出根拠 交通誘導警備員 水替え

工事用道路工
借地･高ﾎﾟﾘ管

工事用道路工
敷鉄板

川裏側翼壁部仮橋工
覆工受桁･覆工板

川裏側翼壁部仮橋工
敷鉄板･桁受け

取付水路部覆工
覆工受桁･覆工板

取付水路部覆工
敷鉄板･桁受け

仮設土留工
山留材(一時撤去有)

仮設土留工
山留材(一時撤去無)

仮水路工
山留材

仮廻水路工
高ﾎﾟﾘ管

施工ヤード工
覆工板

施工ヤード工
敷鉄板

U型側溝 U型側溝  L=2000mm  1000kg/個以下 31 m m/日 ○ ○ ○

横断・転落防止柵設置工
横断・転落防止柵設置工  プレキャストコンクリートブロック建込  門型  支柱
間隔 3ｍ

5 m m/日 ○ ○ ○

金網・支柱（立入防止柵） 金網・支柱（立入防止柵）  基礎ブロック  支柱間隔：1.5m 5 m m/日 ○ ○ ○

基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック、鋼管基礎  基礎ブロック  金網柵  基礎砕石有り 4 基 基/日 ○ ○ ○

門扉 門扉  両開き 1 基 基/日 ○ ○ ○

基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック、鋼管基礎  基礎ブロック  門扉  基礎砕石有り 1 基 基/日 ○ ○ ○

基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック、鋼管基礎  基礎ブロック  門扉  基礎砕石有り 2 基 基/日 ○ ○ ○

金網・支柱（立入防止柵） 金網・支柱（立入防止柵）  基礎ブロック  支柱間隔：1.5m 9 m m/日 ○ ○ ○

金網・支柱（立入防止柵） 金網・支柱（立入防止柵）  基礎ブロック  支柱間隔：2ｍ 10 m m/日 ○ ○ ○

ﾌｪﾝｽ H2100×@2000 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ仕様(平坦) 2 m m/日 ○ ○ ○

基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック、鋼管基礎  基礎ブロック  金網柵  基礎砕石有り 9 基 基/日 ○ ○ ○

基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック、鋼管基礎  基礎ブロック  金網柵  基礎砕石有り 2 基 基/日 ○ ○ ○

歩車道境界ブロック据付
歩車道境界ブロック据付  各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未
満）  ブロック+基礎砕石

10 m m/日 ○ ○ ○

コンクリート コンクリート  小型構造物  人力打設 0.1 m3 m3/日 ○ ○ ○

交通誘導警備員 水替え 工事用道路工
借地･高ﾎﾟﾘ管

工事用道路工
敷鉄板

川裏側翼壁部仮橋工
覆工受桁･覆工板

川裏側翼壁部仮橋工
敷鉄板･桁受け

取付水路部覆工
覆工受桁･覆工板

取付水路部覆工
敷鉄板･桁受け

仮設土留工
山留材(一時撤去有)

仮設土留工
山留材(一時撤去無)

仮水路工
山留材

仮廻水路工
高ﾎﾟﾘ管

施工ヤード工
覆工板

施工ヤード工
敷鉄板

集計結果 37.0 114.1 286.4 284.5 210.7 210.7 216.6 217.2 144.9 52.0 175.3 95.1 205.7 205.0



＊賃料の算定において、供用日数により単価が変動することから、直近上位期間の満たない場合に逆転現象が生じる。

例： 鋼矢板3型を170日間賃借した場合

通常の場合：180日以内の単価 円/ｔ・日 170 t・日＝ 円

上位の場合：360日以内単価 円/ｔ・日 181 t・日＝ 円

ゆえに、180日以内の場合の最長供用日数は 169.7 ≒ 169 日となる。

【対象：H形鋼(山留主部材) 250~400型 175 日間】

新潟県土木工事等基礎単価で適用される「規格」欄に記載されている

日以内 単価 円/ｔ・日

直近上位（すぐ下の欄）のデータ

日以内 単価 円/ｔ・日

ゆえに、本検討を行った最長供用期間は 日

＊赤枠の部分に各自、数値を入力して下さい。

【対象：鋼製山留材[部品(賃料)] 175 日間】

新潟県土木工事等基礎単価で適用される「規格」欄に記載されている

日以内 単価 円/ｔ・日

直近上位（すぐ下の欄）のデータ

日以内 単価 円/ｔ・日

ゆえに、本検討を行った最長供用期間は 日

＊赤枠の部分に各自、数値を入力して下さい。

仮設材賃料 減額補正検討資料

180

360

162

○上記より、最長供用期間は162日のため、減額補正を適用する。

180

360

161

○上記より、最長供用期間は161日のため、減額補正を適用する。




