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掘削復旧断面図 S=FREE No.1



掘削復旧断面図 S=FREE No.2



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 41.500 7.400 2.000 4.500 1.000 2.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 1.000 1.465

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 2.625

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 9.000 9.017

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 35.000 34.800 14.800 4.000 9.000 2.000 5.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 25.000 25.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.700 0.732

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 10.692 4.517 2.118 2.028 1.109 0.920

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 9.000 8.545 4.070 2.000 2.475

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.622

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.777

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域外 L=0.5km m2 2.000 2.375 1.000 1.375

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.566 1.018 0.668 0.509 0.371

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.860 2.686 0.660 0.816 0.410 0.288

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.600 0.630 0.407 0.100 0.123

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 1.000 1.465

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 5.000 4.827 2.686 0.638 0.816 0.399 0.288

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.625

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.865 1.831 1.480 1.212 0.710 0.632

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 6.380

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 4.000 4.475 2.000 2.475

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.475 2.000 2.475

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 7.325

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.375 1.000 1.375

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 4.070 4.070

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.070 4.070

仕上り厚 20cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.070 4.070

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.070 4.070

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.545 4.070 2.000 2.475

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

06 07 08 09 10

土工延長 ｍ 41.500 1.000 1.000 8.000 1.500 11.600

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.110 0.110 0.880 0.165

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 0.148 0.148 0.968 0.173 0.638

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.230 0.340 0.968 0.173 6.506

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 16.000 3.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.055 0.055 0.440 0.082

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.121 0.121 0.748 0.132

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.082 0.192 3.253

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域外 L=0.5km m2

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.110 0.110 0.880 0.165

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.148 0.148 0.968 0.173 0.638

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.380

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.550 0.550 4.400 0.825

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 20cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

11 12

土工延長 ｍ 41.500 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.200

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 0.550

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.800

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.100

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.500

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域外 L=0.5km m2

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.550

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 20cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 市道本復旧工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

02 03

土工延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02 03

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 108.000 108.000 100.000 8.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 8.000 7.560 7.000 0.560

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-25 m2 8.000 8.000 8.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-25 m2 100.000 100.000 100.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 108.000 108.000 100.000 8.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ50水道閉塞工事                工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 2.000 1.000 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.181 1.451 0.730

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 2.000 2.000 1.000 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.011 0.501 0.510

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.730 0.730

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.100 0.100 0.050 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.721 0.721

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.460 0.730 0.730

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 2.000 1.000 1.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.000 1.000 1.000

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.000 1.000 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 φ100水道本管工事               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 5.000 3.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.000 6.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 13.000 13.220 7.842 5.378

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 8.000 7.500 4.500 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.845 2.307 1.538

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.690 3.510 3.180

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.600 0.600 0.450 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.668 3.510 3.158

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.552 4.332 2.220

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 φ100水道本管工事               工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 20cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500 4.500

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.500 4.500 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 01 ルート名称 県道 給水管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.800 m = ((7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.070 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.831 m3 = 0.550 * 0.450 * (7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.686 m3 = 0.550 * 0.660 * (7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.070 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.070 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.070 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.070 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

- 1 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 01 ルート名称 県道 給水管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 3 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.070 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.686 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.660 * 0.000) + (0.550 * 0.660 * (7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.407 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.100 * 0.000) + (0.550 * 0.100 * (7.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.407 m3 = 0.407

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.831 m3 = 1.831

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.686 m3 = 2.686

- 2 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 02 ルート名称 市道　給水管取出

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.480 m3 = 1.000 * 0.740 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.638 m3 = (((1.000 * 0.330) - 0.011) * (2.000 + 0.000)) + (1.000 * 0.330 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.660 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.330 * 0.000) + (1.000 * 0.330 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 02 ルート名称 市道　給水管取出

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.018 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.520 * 0.000) + (((1.000 * 0.520) - 0.011) * 2.000) + (1.000 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.100 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.050 * 0.000) + (1.000 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.100 m3 = 0.100

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.480 m3 = 1.480

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.638 m3 = 0.638
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 03 ルート名称 市道　給水管引込

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.475 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.212 m3 = 0.550 * 0.490 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.816 m3 = 0.550 * 0.330 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.475 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.475 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.475 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.816 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.330 * 0.000) + (0.550 * 0.330 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 03 ルート名称 市道　給水管引込

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.668 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.270 * 0.000) + (0.550 * 0.270 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.123 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.050 * 0.000) + (0.550 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.123 m3 = 0.123

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.212 m3 = 1.212

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.816 m3 = 0.816
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 04 ルート名称 法定外道路　給水管取出

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.710 m3 = 1.000 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.399 m3 = (((1.000 * 0.410) - 0.011) * (1.000 + 0.000)) + (1.000 * 0.410 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.410 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.410 * 0.000) + (1.000 * 0.410 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.509 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.520 * 0.000) + (((1.000 * 0.520) - 0.011) * 1.000) + (1.000 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.710 m3 = 0.710
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 04 ルート名称 法定外道路　給水管取出

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.399 m3 = 0.399
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 05 ルート名称 法定外道路　給水管引込

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.632 m3 = 0.550 * 0.460 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.288 m3 = 0.550 * 0.210 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.375 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.375 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.288 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.210 * 0.000) + (0.550 * 0.210 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.371 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.270 * 0.000) + (0.550 * 0.270 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.632 m3 = 0.632
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 05 ルート名称 法定外道路　給水管引込

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.288 m3 = 0.288
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 06 ルート名称 民地内　CO H=600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.110 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.200 * 0.000) + (0.550 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.148 m3 = 0.550 * 0.270 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.082 m3 = 0.550 * 0.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.055 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.100 * 0.000) + (0.550 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.550 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.082 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.150 * 0.000) + (0.550 * 0.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.121 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.220 * 0.000) + (0.550 * 0.220 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 06 ルート名称 民地内　CO H=600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.110

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.148 m3 = 0.148
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 07 ルート名称 民地内　CO H=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.110 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.200 * 0.000) + (0.550 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.148 m3 = 0.550 * 0.270 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.192 m3 = 0.550 * 0.350 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.055 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.100 * 0.000) + (0.550 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.550 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.192 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.350 * 0.000) + (0.550 * 0.350 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.121 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.220 * 0.000) + (0.550 * 0.220 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 07 ルート名称 民地内　CO H=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.110

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.148 m3 = 0.148
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 08 ルート名称 民地内　CO H=400 φ20

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.880 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.200 * 0.000) + (0.550 * 0.200 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.968 m3 = 0.550 * 0.220 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.440 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.100 * 0.000) + (0.550 * 0.100 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.400 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.748 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.170 * 0.000) + (0.550 * 0.170 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.880 m3 = 0.880

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.968 m3 = 0.968
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 09 ルート名称 民地内　CO H=400 φ13

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.165 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.200 * 0.000) + (0.550 * 0.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.173 m3 = 0.550 * 0.210 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.082 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.100 * 0.000) + (0.550 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.825 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.132 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.160 * 0.000) + (0.550 * 0.160 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.165 m3 = 0.165

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.173 m3 = 0.173
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 10 ルート名称 民地内 撤去 土

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.253 m3 = 0.550 * 0.510 * (11.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.638 m3 = 0.550 * 0.100 * (11.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.380 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (11.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.253 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.510 * 0.000) + (0.550 * 0.510 * (11.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.638 m3 = 0.638
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 12 ルート名称 民地内　CO H=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.200 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.200 * 0.000) + (1.000 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.550 m3 = 1.000 * 0.550 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.250 m3 = 1.000 * 0.250 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.100 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.100 * 0.000) + (1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.250 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.250 * 0.000) + (1.000 * 0.250 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.500 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.500 * 0.000) + (1.000 * 0.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

- 18 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事                      ルート番号 12 ルート名称 民地内　CO H=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.200 m3 = 0.200

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.550 m3 = 0.550

- 19 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ50水道閉塞工事                ルート番号 01 ルート名称 市道　φ50 閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.730 m3 = 1.000 * 0.730 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.721 m3 = (((1.000 * 0.730) - 0.009) * (1.000 + 0.000)) + (1.000 * 0.730 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.730 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.730 * 0.000) + (1.000 * 0.730 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ50水道閉塞工事                ルート番号 01 ルート名称 市道　φ50 閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.501 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.510 * 0.000) + (((1.000 * 0.510) - 0.009) * 1.000) + (1.000 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.050 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.050 * 0.000) + (1.000 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.050

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.730 m3 = 0.730

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.721 m3 = 0.721
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ50水道閉塞工事                ルート番号 02 ルート名称 市道　BOX撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.730 m3 = 1.000 * 0.730 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.510 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.510 * 0.000) + (1.000 * 0.510 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.050 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.050 * 0.000) + (1.000 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ50水道閉塞工事                ルート番号 02 ルート名称 市道　BOX撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.050

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.730 m3 = 0.730
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 市道本復旧工事                  ルート番号 01 ルート名称 その他市道 人力 1.8以上

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

100.000 m2 = 100.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

100.000 m2 = 100.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 7.000 m3 = (100.000 - 0.000) * 0.070

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 7.000 m3 = 7.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 市道本復旧工事                  ルート番号 02 ルート名称 その他市道 人力 1.8未満

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

8.000 m2 = 8.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

8.000 m2 = 8.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.560 m3 = (8.000 - 0.000) * 0.070

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.560 m3 = 0.560
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 φ100水道本管工事               ルート番号 01 ルート名称 県道 水道管切下げ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.332 m3 = (((1.500 * 0.970) - 0.011) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.970 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.510 m3 = 1.500 * 0.780 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 φ100水道本管工事               ルート番号 01 ルート名称 県道 水道管切下げ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 3 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.510 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.780 * 0.000) + (1.500 * 0.780 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.307 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.520 * 0.000) + (((1.500 * 0.520) - 0.011) * 3.000) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.450 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.100 * 0.000) + (1.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.332 m3 = 4.332

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.510 m3 = 3.510
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 φ100水道本管工事               ルート番号 02 ルート名称 市道　水道管切下げ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.220 m3 = 1.500 * 0.740 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.158 m3 = (((1.500 * 1.060) - 0.011) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.060 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.180 m3 = ((0.000 - 1.500) * 1.060 * 0.000) + (1.500 * 1.060 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002800[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 φ100水道本管工事               ルート番号 02 ルート名称 市道　水道管切下げ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.538 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.520 * 0.000) + (((1.500 * 0.520) - 0.011) * 2.000) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.150 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.220 m3 = 2.220

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.158 m3 = 3.158
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(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

φ100 0.25 2.5 0.0118 5.0 40 1.1800 1 1.1800 7 2.0m以下 1.1～1.5 切下げ

φ100 0.25 2.0 0.0118 1.0 8 0.1888 1 0.1888 7 2.0m以下 0.9～1.1 閉塞

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 6.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数
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