

検査員

課長	副課長	係長	照合	設計

令和元年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第0 - 般5号	工事日数		120日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 大字 南新保 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名 主要地方道 上越安塚浦川原線 他
摘要				

上越市ガス水道局

実施設計	設計概要		(水道) 【本設】HPPEφ100 L=3.9m 給水管 N=3件 【閉塞】HIVPφ50 N=1箇所 給水管 N=1箇所
	起工理由	県道歩道整備工事で支障となる水道管の入替工事 (バリアフリーまちづくり事業：バリ改築 第1501-40-00号)	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上越市ガス水道局