




仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free
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本設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス50A本管工事①           工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 32.600 6.000 13.300 13.300

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 65.000 65.200 12.000 26.600 26.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 20.000 20.010 14.040 2.998 2.972

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 24.000 23.630 9.000 7.315 7.315

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 13.000 13.219 11.856 1.363

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.389 1.389

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.180 0.450 0.365 0.365

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.363 1.363

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 19.000 18.647 14.040 2.998 1.609

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 7.000 7.315 7.315

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.315 7.315

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.000 16.315 9.000 7.315

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局

1 / 17 ページ



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス50A本管工事①           工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 16.315 9.000 7.315

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.315 7.315

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 35.400 9.000 4.500 4.500 8.700 8.700

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 35.000 35.400 9.000 4.500 4.500 8.700 8.700

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 25.000 24.852 11.880 5.433 5.500 1.028 1.011

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 18.000 18.284 6.750 3.375 3.375 2.392 2.392

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 20.000 19.992 10.089 4.682 4.736 0.485

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.502 0.502

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.900 0.911 0.337 0.168 0.168 0.119 0.119

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.500 0.485 0.485

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 24.000 24.367 11.880 5.433 5.500 1.028 0.526

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 2.392 2.392

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.392 2.392

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.000 15.892 6.750 3.375 3.375 2.392

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 15.892 6.750 3.375 3.375 2.392

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.392 2.392

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設供給管工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.000 3.000 6.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.800 0.750 0.150 0.600

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 7.000 6.750 1.350 5.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 7.000 6.750 1.350 5.400

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 30.000 30.000 6.000 24.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.375 1.275 5.100

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（Q） m3 0.800 0.750 0.150 0.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 6.750 1.350 5.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 7.500 1.500 6.000

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設ガスφ200本管工事①         工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 71.000 6.000 65.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 140.000 142.000 12.000 130.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 107.000 107.282 14.040 93.242

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 64.000 64.250 9.000 55.250

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 45.000 45.066 5.286 39.780

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 47.000 46.902 6.570 40.332

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 3.000 3.212 0.450 2.762

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 47.000 46.902 6.570 40.332

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 60.000 60.380 7.470 52.910

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 64.000 64.250 9.000 55.250

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 64.000 64.250 9.000 55.250

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 64.000 64.250 9.000 55.250

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガスφ200本管工事②         工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 108.000 9.000 4.500 4.500 90.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 110.000 108.000 9.000 4.500 4.500 90.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 96.000 96.655 11.879 5.432 5.500 73.844

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 65.000 65.250 6.750 3.375 3.375 51.750

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 33.000 32.983 5.161 2.218 2.272 23.332

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 48.000 47.630 4.927 2.463 2.463 37.777

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 3.000 3.260 0.337 0.168 0.168 2.587

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 48.000 47.630 4.927 2.463 2.463 37.777

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 49.000 49.025 6.952 2.969 3.037 36.067

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 65.000 65.250 6.750 3.375 3.375 51.750

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 65.000 65.250 6.750 3.375 3.375 51.750

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 65.000 65.250 6.750 3.375 3.375 51.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設供給管工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 37.900 10.500 18.400 3.000 6.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 8.000 7.500 1.500 6.000

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 8.000 7.500 1.500 6.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 47.000 47.300 10.500 36.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.800 0.750 0.150 0.600

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 14.000 13.932 3.307 10.625

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 13.000 13.270 3.150 10.120

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.625 1.125 4.500

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.981 0.945 3.036

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.032 1.669 5.363

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.700 0.663 0.157 0.506

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.032 1.669 5.363

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設供給管工事                  工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 6.900 1.638 5.262

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 8.000 7.500 1.500 6.000

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 13.000 13.270 3.150 10.120

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 13.270 3.150 10.120

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 7.500 1.500 6.000

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 13.270 3.150 10.120

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 35.400 9.000 4.500 4.500 8.700 8.700

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 35.000 34.650 8.250 4.500 4.500 8.700 8.700

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 25.000 24.825 11.880 5.433 5.500 1.028 0.984

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 18.000 18.284 6.750 3.375 3.375 2.392 2.392

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 20.000 20.185 10.296 4.682 4.749 0.458

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.502 0.502

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.900 0.911 0.337 0.168 0.168 0.119 0.119

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.500 0.458 0.458

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 24.000 24.367 11.880 5.433 5.500 1.028 0.526

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 2.392 2.392

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.392 2.392

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.000 15.892 6.750 3.375 3.375 2.392

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 15.892 6.750 3.375 3.375 2.392

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.392 2.392

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 仮設給水管工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 5.000 3.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.400 0.350 0.150 0.200

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 3.150 1.350 1.800

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 3.150 1.350 1.800

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 14.000 14.000 6.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.975 1.275 1.700

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（Q） m3 0.400 0.350 0.150 0.200

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.150 1.350 1.800

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.500 1.500 2.000

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設水道φ100本管工事           工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 108.000 9.000 4.500 4.500 90.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 110.000 108.000 9.000 4.500 4.500 90.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 97.000 97.375 11.879 5.432 5.500 74.564

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 65.000 65.250 6.750 3.375 3.375 51.750

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 35.000 35.274 5.368 2.218 2.286 25.402

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 48.000 47.630 4.927 2.463 2.463 37.777

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 3.000 3.260 0.337 0.168 0.168 2.587

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 48.000 47.630 4.927 2.463 2.463 37.777

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 50.000 49.745 6.952 2.969 3.037 36.787

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 65.000 65.250 6.750 3.375 3.375 51.750

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 65.000 65.250 6.750 3.375 3.375 51.750

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 65.000 65.250 6.750 3.375 3.375 51.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 19.100 10.500 3.600 3.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 4.000 3.500 1.500 2.000

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 4.000 3.500 1.500 2.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 17.700 10.500 7.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.400 0.350 0.150 0.200

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.385 3.307 2.078

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 5.000 5.130 3.150 1.980

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.625 1.125 1.500

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.539 0.945 0.594

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.718 1.669 1.049

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.256 0.157 0.099

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.718 1.669 1.049

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事                  工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.667 1.638 1.029

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.500 1.500 2.000

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 5.000 5.130 3.150 1.980

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.130 3.150 1.980

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.500 1.500 2.000

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.130 3.150 1.980

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 ガス舗装本復旧                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01

土工延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-25 m2 263.000 263.000 263.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 263.000 263.000 263.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 263.000 263.000 263.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 13.000 13.150 13.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 水道舗装本復旧                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01

土工延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-25 m2 263.000 263.000 263.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 263.000 263.000 263.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 263.000 263.000 263.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 13.000 13.150 13.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス50A本管工事①           ルート番号 01 ルート名称 北・南側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.980 m3 = 1.500 * 0.220 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.060 m3 = 1.500 * 1.340 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

11.856 m3 = ((1.500 * 1.340 - 0.034) * 6.000) + (1.500 * 1.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 1 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス50A本管工事①           ルート番号 01 ルート名称 北・南側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.980 m3 = 1.980

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 12.060 m3 = 12.060

- 2 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス50A本管工事①           ルート番号 02 ルート名称 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

26.600 m = ((13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.315 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.609 m3 = 0.550 * 0.220 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.389 m3 = 0.550 * 0.190 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.315 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.315 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.363 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.190 * 0.000) + (((0.550 * 0.190) - 0.002) * 13.300) + (0.550 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.365 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.050 * 0.000) + (0.550 * 0.050 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

- 3 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス50A本管工事①           ルート番号 02 ルート名称 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.365 m3 = 0.365

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.609 m3 = 1.609

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.389 m3 = 1.389

- 4 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス50A本管工事①           ルート番号 03 ルート名称 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

26.600 m = ((13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.315 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.609 m3 = 0.550 * 0.220 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.363 m3 = (((0.550 * 0.190) - 0.002) * (13.300 + 0.000)) + (0.550 * 0.190 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.315 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.315 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.315 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.389 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.190 * 0.000) + (0.550 * 0.190 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

- 5 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス50A本管工事①           ルート番号 03 ルート名称 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.365 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.050 * 0.000) + (0.550 * 0.050 * (13.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.365 m3 = 0.365

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.609 m3 = 1.609

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.363 m3 = 1.363

- 6 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           ルート番号 01 ルート名称 北・南側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = 0.750 * 0.220 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.395 m3 = 0.750 * 1.540 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

10.089 m3 = ((0.750 * 1.540 - 0.034) * 9.000) + (0.750 * 1.540 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 7 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           ルート番号 01 ルート名称 北・南側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.485 m3 = 1.485

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 10.395 m3 = 10.395

- 8 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           ルート番号 02 ルート名称 西側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.742 m3 = 0.750 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.691 m3 = 0.750 * 1.390 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.682 m3 = ((0.750 * 1.390 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 1.390 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           ルート番号 02 ルート名称 西側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.742 m3 = 0.742

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.691 m3 = 4.691
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           ルート番号 03 ルート名称 東側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.742 m3 = 0.750 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.758 m3 = 0.750 * 1.410 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.736 m3 = ((0.750 * 1.410 - 0.005) * 4.500) + (0.750 * 1.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 11 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           ルート番号 03 ルート名称 東側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.742 m3 = 0.742

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.758 m3 = 4.758
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           ルート番号 04 ルート名称 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.700 m = ((8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.275 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.526 m3 = 0.275 * 0.220 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.502 m3 = 0.275 * 0.210 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.485 m3 = ((0.275 * 0.210 - 0.002) * 8.700) + (0.275 * 0.210 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.119 m3 = 0.275 * 0.050 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           ルート番号 04 ルート名称 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.119 m3 = 0.119

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.526 m3 = 0.526

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.502 m3 = 0.502
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           ルート番号 05 ルート名称 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.700 m = ((8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.275 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.526 m3 = 0.275 * 0.220 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.485 m3 = ((0.275 * 0.210 - 0.002) * (8.700 + 0.000)) + (0.275 * 0.210 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.502 m3 = 0.275 * 0.210 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス50A本管工事②           ルート番号 05 ルート名称 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.119 m3 = 0.275 * 0.050 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.119 m3 = 0.119

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.526 m3 = 0.526

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.485 m3 = 0.485
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設供給管工事                  ルート番号 01 ルート名称 民地内　W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 0.500 * 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.275 m3 = 0.500 * 0.850 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.350 m3 = 1.350
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設供給管工事                  ルート番号 02 ルート名称 民地内　

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

24.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.400 m3 = 1.000 * 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m3 = 1.000 * 0.850 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.600 m3 = 0.600

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.400 m3 = 5.400

- 18 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設ガスφ200本管工事①         ルート番号 01 ルート名称 北側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.980 m3 = 1.500 * 0.220 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.570 m3 = 1.500 * 0.730 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.490 m3 = 1.500 * 0.610 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設ガスφ200本管工事①         ルート番号 01 ルート名称 北側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.570 m3 = 1.500 * 0.730 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.286 m3 = ((1.500 * 0.610 - 0.034) * 6.000) + (1.500 * 0.610 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.980 m3 = 1.980

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.570 m3 = 6.570

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 5.490 m3 = 5.490
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設ガスφ200本管工事①         ルート番号 02 ルート名称 布設・撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

130.000 m = ((65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.850 - 0.850) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

55.250 m2 = 0.850 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.155 m3 = 0.850 * 0.220 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

40.332 m3 = 0.850 * 0.730 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

40.755 m3 = ((0.850 * 0.760 - 0.019) * (65.000 + 0.000)) + (0.850 * 0.760 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

55.250 m2 = 0.850 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

55.250 m2 = 0.850 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

55.250 m2 = 0.850 * (65.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設ガスφ200本管工事①         ルート番号 02 ルート名称 布設・撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

40.332 m3 = 0.850 * 0.730 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

39.780 m3 = ((0.850 * 0.760 - 0.034) * 65.000) + (0.850 * 0.760 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.762 m3 = 0.850 * 0.050 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.762 m3 = 2.762

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 12.155 m3 = 12.155

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 40.332 m3 = 40.332

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 40.755 m3 = 40.755
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガスφ200本管工事②         ルート番号 01 ルート名称 北・南側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = 0.750 * 0.220 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.927 m3 = 0.750 * 0.730 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.467 m3 = 0.750 * 0.810 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 23 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガスφ200本管工事②         ルート番号 01 ルート名称 北・南側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.927 m3 = 0.750 * 0.730 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.161 m3 = ((0.750 * 0.810 - 0.034) * 9.000) + (0.750 * 0.810 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.485 m3 = 1.485

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.927 m3 = 4.927

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 5.467 m3 = 5.467

- 24 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガスφ200本管工事②         ルート番号 02 ルート名称 西側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.742 m3 = 0.750 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.463 m3 = 0.750 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.227 m3 = 0.750 * 0.660 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガスφ200本管工事②         ルート番号 02 ルート名称 西側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.463 m3 = 0.750 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.218 m3 = ((0.750 * 0.660 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.660 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.742 m3 = 0.742

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.463 m3 = 2.463

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.227 m3 = 2.227
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガスφ200本管工事②         ルート番号 03 ルート名称 東側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.742 m3 = 0.750 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.463 m3 = 0.750 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.295 m3 = 0.750 * 0.680 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガスφ200本管工事②         ルート番号 03 ルート名称 東側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.463 m3 = 0.750 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.272 m3 = ((0.750 * 0.680 - 0.005) * 4.500) + (0.750 * 0.680 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.742 m3 = 0.742

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.463 m3 = 2.463

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.295 m3 = 2.295
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガスφ200本管工事②         ルート番号 04 ルート名称 布設・撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

90.000 m = ((90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.575 - 0.575) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

51.750 m2 = 0.575 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.385 m3 = 0.575 * 0.220 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

37.777 m3 = 0.575 * 0.730 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

24.682 m3 = ((0.575 * 0.510 - 0.019) * (90.000 + 0.000)) + (0.575 * 0.510 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

51.750 m2 = 0.575 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

51.750 m2 = 0.575 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

51.750 m2 = 0.575 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガスφ200本管工事②         ルート番号 04 ルート名称 布設・撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

37.777 m3 = 0.575 * 0.730 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

23.332 m3 = ((0.575 * 0.510 - 0.034) * 90.000) + (0.575 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.587 m3 = 0.575 * 0.050 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.587 m3 = 2.587

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.385 m3 = 11.385

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 37.777 m3 = 37.777

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 24.682 m3 = 24.682
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設供給管工事                  ルート番号 01 ルート名称 供給管W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.500 m = ((10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.150 m2 = 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.693 m3 = 0.300 * 0.220 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.669 m3 = 0.300 * 0.530 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.945 m3 = 0.300 * 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.150 m2 = 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.150 m2 = 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.150 m2 = 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設供給管工事                  ルート番号 01 ルート名称 供給管W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.669 m3 = 0.300 * 0.530 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.945 m3 = 0.300 * 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.157 m3 = 0.300 * 0.050 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.157 m3 = 0.157

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.693 m3 = 0.693

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.669 m3 = 1.669

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.945 m3 = 0.945
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設供給管工事                  ルート番号 02 ルート名称 供給管S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

36.800 m = ((18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.120 m2 = 0.550 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.226 m3 = 0.550 * 0.220 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.363 m3 = 0.550 * 0.530 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.036 m3 = 0.550 * 0.300 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.120 m2 = 0.550 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.120 m2 = 0.550 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.120 m2 = 0.550 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設供給管工事                  ルート番号 02 ルート名称 供給管S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.363 m3 = 0.550 * 0.530 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.036 m3 = 0.550 * 0.300 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.506 m3 = 0.550 * 0.050 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.506 m3 = 0.506

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.226 m3 = 2.226

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.363 m3 = 5.363

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 3.036 m3 = 3.036
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設供給管工事                  ルート番号 03 ルート名称 民地内　W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m3 = 0.500 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m3 = 0.500 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.500 m3 = 1.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設供給管工事                  ルート番号 04 ルート名称 民地内　S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.600 m3 = ((0.500 - 1.000) * 0.100 * 0.000) + (1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.000 m2 = ((0.500 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.500 m3 = ((0.500 - 1.000) * 0.750 * 0.000) + (1.000 * 0.750 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.000 m3 = 6.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            ルート番号 01 ルート名称 北・南側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.250 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 1.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = 0.750 * 0.220 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.395 m3 = 0.750 * 1.540 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

10.296 m3 = ((0.000 - 0.750) * 1.540 * 0.000) + (((0.750 * 1.540) - 0.011) * 9.000) + (0.750 * 1.540 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.337 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            ルート番号 01 ルート名称 北・南側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.485 m3 = 1.485

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 10.395 m3 = 10.395
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            ルート番号 02 ルート名称 西側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.742 m3 = 0.750 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.691 m3 = 0.750 * 1.390 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.682 m3 = ((0.750 * 1.390 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 1.390 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            ルート番号 02 ルート名称 西側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.742 m3 = 0.742

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.691 m3 = 4.691
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            ルート番号 03 ルート名称 東側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.742 m3 = 0.750 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.758 m3 = 0.750 * 1.410 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.749 m3 = ((0.750 * 1.410 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 1.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            ルート番号 03 ルート名称 東側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.742 m3 = 0.742

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.758 m3 = 4.758
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            ルート番号 04 ルート名称 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.700 m = ((8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.275 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.526 m3 = 0.275 * 0.220 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.502 m3 = 0.275 * 0.210 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.458 m3 = ((0.275 * 0.210 - 0.005) * 8.700) + (0.275 * 0.210 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.119 m3 = 0.275 * 0.050 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            ルート番号 04 ルート名称 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.119 m3 = 0.119

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.526 m3 = 0.526

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.502 m3 = 0.502
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            ルート番号 05 ルート名称 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.700 m = ((8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.275 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.526 m3 = 0.275 * 0.220 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.458 m3 = ((0.275 * 0.210 - 0.005) * (8.700 + 0.000)) + (0.275 * 0.210 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.392 m2 = 0.275 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.502 m3 = 0.275 * 0.210 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道φ75本管工事            ルート番号 05 ルート名称 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.119 m3 = 0.275 * 0.050 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.119 m3 = 0.119

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.526 m3 = 0.526

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.458 m3 = 0.458
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 01 ルート名称 民地内　W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 0.500 * 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.275 m3 = 0.500 * 0.850 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.350 m3 = 1.350
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 02 ルート名称 民地内　S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.200 m3 = 1.000 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 1.000 * 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.700 m3 = 1.000 * 0.850 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.200 m3 = 0.200

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.800 m3 = 1.800
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設水道φ100本管工事           ルート番号 01 ルート名称 北・南側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 3.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = 0.750 * 0.220 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.927 m3 = 0.750 * 0.730 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.467 m3 = 0.750 * 0.810 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設水道φ100本管工事           ルート番号 01 ルート名称 北・南側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.927 m3 = 0.750 * 0.730 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.368 m3 = ((0.750 * 0.810 - 0.011) * 9.000) + (0.750 * 0.810 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.485 m3 = 1.485

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.927 m3 = 4.927

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 5.467 m3 = 5.467
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設水道φ100本管工事           ルート番号 02 ルート名称 西側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.742 m3 = 0.750 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.463 m3 = 0.750 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.227 m3 = 0.750 * 0.660 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設水道φ100本管工事           ルート番号 02 ルート名称 西側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.463 m3 = 0.750 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.218 m3 = ((0.750 * 0.660 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.660 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.742 m3 = 0.742

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.463 m3 = 2.463

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.227 m3 = 2.227
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設水道φ100本管工事           ルート番号 03 ルート名称 東側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.742 m3 = 0.750 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.463 m3 = 0.750 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.295 m3 = 0.750 * 0.680 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設水道φ100本管工事           ルート番号 03 ルート名称 東側切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.463 m3 = 0.750 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.286 m3 = ((0.750 * 0.680 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.680 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.742 m3 = 0.742

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.463 m3 = 2.463

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.295 m3 = 2.295
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設水道φ100本管工事           ルート番号 04 ルート名称 布設・撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

90.000 m = ((90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.575 - 0.575) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

51.750 m2 = 0.575 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.385 m3 = 0.575 * 0.220 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

37.777 m3 = 0.575 * 0.730 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

25.402 m3 = ((0.575 * 0.510 - 0.011) * (90.000 + 0.000)) + (0.575 * 0.510 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

51.750 m2 = 0.575 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

51.750 m2 = 0.575 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

51.750 m2 = 0.575 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設水道φ100本管工事           ルート番号 04 ルート名称 布設・撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

37.777 m3 = 0.575 * 0.730 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

25.402 m3 = ((0.575 * 0.510 - 0.011) * 90.000) + (0.575 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.587 m3 = 0.575 * 0.050 * (90.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.587 m3 = 2.587

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.385 m3 = 11.385

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 37.777 m3 = 37.777

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 25.402 m3 = 25.402
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 01 ルート名称 給水管W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.500 m = ((10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.150 m2 = 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.693 m3 = 0.300 * 0.220 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.669 m3 = 0.300 * 0.530 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.945 m3 = 0.300 * 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.150 m2 = 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.150 m2 = 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.150 m2 = 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 01 ルート名称 給水管W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.669 m3 = 0.300 * 0.530 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.945 m3 = 0.300 * 0.300 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.157 m3 = 0.300 * 0.050 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.157 m3 = 0.157

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.693 m3 = 0.693

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.669 m3 = 1.669

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.945 m3 = 0.945
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 02 ルート名称 給水管S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.200 m = ((3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.980 m2 = 0.550 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.435 m3 = 0.550 * 0.220 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.049 m3 = 0.550 * 0.530 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.594 m3 = 0.550 * 0.300 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.980 m2 = 0.550 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.980 m2 = 0.550 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.980 m2 = 0.550 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 02 ルート名称 給水管S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.049 m3 = 0.550 * 0.530 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.594 m3 = 0.550 * 0.300 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.099 m3 = 0.550 * 0.050 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.099 m3 = 0.099

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.435 m3 = 0.435

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.049 m3 = 1.049

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.594 m3 = 0.594

- 60 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 03 ルート名称 民地内　ｗ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m3 = 0.500 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m3 = 0.500 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.500 m3 = 1.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 04 ルート名称 民地内　S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.200 m3 = ((0.500 - 1.000) * 0.100 * 0.000) + (1.000 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.000 m2 = ((0.500 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.500 m3 = ((0.500 - 1.000) * 0.750 * 0.000) + (1.000 * 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.000 m3 = 2.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 ガス舗装本復旧                  ルート番号 01 ルート名称 その他市道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

263.000 m2 = 263.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

263.000 m2 = 263.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 13.150 m3 = (263.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 13.150 m3 = 13.150
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 11003500[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 水道舗装本復旧                  ルート番号 01 ルート名称 その他市道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

263.000 m2 = 263.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

263.000 m2 = 263.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 13.150 m3 = (263.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 13.150 m3 = 13.150
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1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

01-01 0.25 2.0 0.0118 9.0 72 1.6992 1 1.6992 7 2.0m以下 1.1～1.5

02-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

02-02 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5

02-03 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5

04-01 0.25 2.0 0.0118 9.0 72 1.6992 1 1.6992 7 2.0m以下 1.1～1.5

04-02 0.25 2.0 0.0118 65.0 520 12.2720 3 4.0907 7 2.0m以下 0.9以下

05-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

05-02 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5

05-03 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5

05-04 0.25 2.0 0.0118 45.0 360 8.4960 2 4.2480 7 2.0m以下 1.1～1.5

07-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

07-02 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 1 0.4012 7 2.0m以下 1.1～1.5

07-03 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 1 0.4012 7 2.0m以下 1.1～1.5

09-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

09-02 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 1 0.4012 7 2.0m以下 1.1～1.5

09-03 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 1 0.4012 7 2.0m以下 1.1～1.5

09-04 0.25 2.0 0.0118 45.0 360 8.4960 2 4.2480 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 146.2

水道 62.8

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下 65.0 2回 7日

0.9～1.1 3回 7日

1.1～1.5 81.2 1回 7日

1.5～2.0 2回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 62.8

1.5～2.0

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

3.3t

4.2480 4.2t

掘削深

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

6.7968 6.8t

4.2480 4.2t

4.0907 4.1t

水道

3.3040


