

検査員

課長	副課長	係長	照合	設計

令和 元 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 他19 号	工事日数	150 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 安江2丁目 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	その他市道安江小町団地線他
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【仮設】 TSVP φ100 L=243.9m TSVP φ50 L=48.7m 給水管切替 N=14件 【本設】 HPPE φ150 L=214.0m 給水管切替 N=16件
	起工理由	経年管更新による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局