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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 29.000 7.500 4.000 2.000 4.000 7.500

管路延長 ｍ 180.869 168.019 12.850

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 35.000 35.000 15.000 8.000 4.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 18.000 18.015 1.897 0.902 4.640 7.852 1.830

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 22.000 21.650 4.125 2.200 3.000 6.000 4.125

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.866 0.922 0.410 4.002 6.532

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.408 0.990

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 1.000 1.082 0.206 0.110 0.150 0.300 0.206

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.408 0.990

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 17.000 16.607 1.897 0.902 4.640 7.852 0.840

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 6.000 6.325 4.125

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.325 4.125

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 15.000 15.325 4.125 2.200 3.000 6.000

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 22.000 21.650 4.125 2.200 3.000 6.000 4.125

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

06

土工延長 ｍ 29.000 4.000

管路延長 ｍ 180.869

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.894

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 2.200

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.418

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.110

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.418

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.476

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.200

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.200

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道本管工事A-2             工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 3.400 1.700 1.700

管路延長 ｍ 51.307 51.307

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.400 3.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.800 0.762 0.383 0.379

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 2.000 1.870 0.935 0.935

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.174 0.174

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.177 0.177

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.092 0.046 0.046

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.177 0.177

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.600 0.585 0.383 0.202

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 0.900 0.935 0.935

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900 0.935 0.935

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900 0.935 0.935

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道本管工事A-2             工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.870 0.935 0.935

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設水道本管工事B               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 27.800 12.900 2.000 12.900

管路延長 ｍ 78.130 78.130

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 30.000 29.800 25.800 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 12.000 12.249 3.263 5.840 3.146

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 17.000 17.190 7.095 3.000 7.095

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.788 1.586 5.202

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.702 1.702

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.900 0.858 0.354 0.150 0.354

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.702 1.702

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 11.000 10.547 3.263 5.840 1.444

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 7.000 7.095 7.095

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.095 7.095

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 10.095 7.095 3.000

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設水道本管工事B               工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 17.000 17.190 7.095 3.000 7.095

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事A-1               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 7.000 1.000 2.000 3.000 1.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.500 0.500 0.200 0.300

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.250 0.800 1.200 0.250

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 2.500 0.800 1.200 0.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.000 4.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.500 0.548 0.548

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 1.000 1.000 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.500 0.500 0.750 0.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.250 0.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.348 0.348

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.050 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事A-1               工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.500 0.500 0.200 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.250 0.800 1.200 0.250

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.500 0.548 0.548

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.000 2.000 3.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.000 1.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設給水管工事A-2               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 3.000 2.000 1.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.200 0.200 0.200

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 1.000 1.050 0.800 0.250

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.000 1.300 0.800 0.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.750 0.500 0.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.250 0.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.200 0.200 0.200

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.050 0.800 0.250

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.000 2.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設給水管工事B                 工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01

土工延長 ｍ 4.000 4.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.400 0.400 0.400

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 1.600 1.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 1.600 1.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.000 1.000

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.400 0.400 0.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.600 1.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 4.000 4.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 既設水道本管閉塞工事            工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 4.000 2.000 2.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 4.576 1.850 2.726

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 5.000 5.000 2.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.476 1.410 2.066

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.250 0.100 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.576 1.850 2.726

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.000 2.000 3.000

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.000 2.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 161.000 142.000 4.500 4.500 2.000 4.000

管路延長 ｍ 153.220 64.201 2.190 0.280 0.280 86.269

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 310.000 305.000 284.000 9.000 4.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 150.000 150.048 110.263 11.587 11.564 5.150 3.032

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 103.000 102.800 78.100 6.750 6.750 3.000 2.200

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 55.000 55.150 33.938 10.080 5.152 2.290 0.938

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 70.000 70.116 57.013 4.927 2.190 1.606

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 5.000 5.139 3.905 0.337 0.337 0.150 0.110

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 70.000 70.116 57.013 4.927 2.190 1.606

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 80.000 79.932 53.250 11.587 6.637 2.960 1.426

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 96.000 96.050 78.100 6.750 3.000 2.200

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 96.000 96.050 78.100 6.750 3.000 2.200

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.750 6.750

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 103.000 102.800 78.100 6.750 6.750 3.000 2.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

06

土工延長 ｍ 161.000 4.000

管路延長 ｍ 153.220

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.452

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.752

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 4.380

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.380

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.072

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 6.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 77.000 59.000 4.500 4.500 2.000 1.500

管路延長 ｍ 74.749 60.456 1.510 4.050 4.344

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 130.000 133.000 118.000 9.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 82.000 82.432 45.813 11.587 11.564 5.900 0.726

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 57.000 56.600 32.450 6.750 6.750 3.000 0.825

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 34.000 34.380 14.101 10.080 5.152 1.690 0.271

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 35.000 34.679 23.688 4.927 3.540 0.272

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 3.000 2.828 1.622 0.337 0.337 0.150 0.041

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 36.000 36.029 23.688 6.277 3.540 0.272

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 46.000 46.403 22.125 11.587 5.287 2.360 0.454

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 50.000 49.850 32.450 6.750 3.000 0.825

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 50.000 49.850 32.450 6.750 3.000 0.825

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.750 6.750

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 57.000 56.600 32.450 6.750 6.750 3.000 0.825

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

06 07 08

土工延長 ｍ 77.000 2.000 1.500 2.000

管路延長 ｍ 74.749 0.240 4.149

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.110 0.706 3.026

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 3.000 0.825 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.458 0.252 1.376

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.990 0.272 0.990

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.150 0.041 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.990 0.272 0.990

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 2.120 0.434 2.036

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 3.000 0.825 3.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 0.825 3.000

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 0.825 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 排泥管撤去工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01

土工延長 ｍ 3.000 3.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.284 1.284

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 2.000 1.650 1.650

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.924 0.924

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.082 0.082

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.924 0.924

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.360 0.360

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 1.650 1.650

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.650 1.650

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.650 1.650

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 56.900 19.700 19.200 3.000 5.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.300 0.300

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 10.000 10.250 6.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 12.000 12.450 6.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 92.000 91.800 39.400 38.400 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.800 0.800 0.500

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 小型車 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 32.000 31.761 13.218 12.988 1.385

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 25.000 25.245 10.835 10.560 1.650

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 9.200 4.750

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.600

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.163 2.924 2.956 0.461

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 18.000 17.899 7.909 7.708 0.676

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 1.000 1.245 0.541 0.528 0.066

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.300 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 18.000 17.767 7.909 7.708 0.544

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 10.000 10.250 6.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 14.000 13.994 5.309 5.280 0.841

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 25.000 24.595 10.835 10.560

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 24.000 23.595 10.835 10.560

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.650 1.650

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 8.000 5.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 23.595 10.835 10.560

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 生ｱｽ200t未 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 1.650 1.650

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

06 07 08 09 10

土工延長 ｍ 56.900 3.000 1.000 1.000 4.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.300

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 3.750

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.750 1.300 0.900

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.300

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 小型車 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.772

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 2.200

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.850 1.000 0.600

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.300

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.674

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.606

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.110

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.606

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 3.750

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 1.166

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.200

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.200

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 生ｱｽ200t未 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

11

土工延長 ｍ 56.900 1.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 小型車 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.398

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.148

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 1.398

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 1.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 生ｱｽ200t未 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 31 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設給水管工事B                 工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 24.800 19.800 4.000 1.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 7.000 7.400 5.200 2.200

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 7.000 7.400 5.200 2.200

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 40.000 39.600 39.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.500 0.500 0.400 0.100

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 小型車 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 13.000 13.285 13.285

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 11.000 10.890 10.890

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.650 3.800 1.850

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.940 2.940

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.949 7.949

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.500 0.544 0.544

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 8.000 7.949 7.949

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 32 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設給水管工事B                 工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 5.336 5.336

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.400 5.200 2.200

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 11.000 10.890 10.890

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 10.890 10.890

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.000 4.000 1.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.890 10.890

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 33 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 舗装本復旧工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 0.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-25 m2 1,700.000 1,701.104 1,701.10

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 1,700.000 1,701.104 1,701.10

3.0ｍ超 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 1,700.000 1,703.473 1,701.10 2.369

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 85.000 85.149 85.055 0.094

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.369 2.369

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 2.369 2.369

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 生ｱｽ200t未満 水道事業実務必携

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 335.000 335.000 335.00

舗装厚:15cm以下 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 34 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 試掘工                          工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.000 4.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.700 8.700

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 6.000 6.000 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.380 7.380

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.300 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 9.000 8.700 8.700

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.000 6.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 35 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 01 ルート名称 市道/φ100布設/DP＝0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.000 m = ((7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.125 m2 = 0.550 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.897 m3 = 0.550 * 0.460 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.125 m2 = 0.550 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.125 m2 = 0.550 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.922 m3 = ((0.550 * 0.240 - 0.009) * 7.500) + (0.550 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.206 m3 = 0.550 * 0.050 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.206 m3 = 0.206

- 1 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 01 ルート名称 市道/φ100布設/DP＝0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.897 m3 = 1.897

- 2 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 02 ルート名称 市道/φ50布設/DP＝0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.902 m3 = 0.550 * 0.410 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.410 m3 = ((0.550 * 0.190 - 0.002) * 4.000) + (0.550 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.550 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.110

- 3 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 02 ルート名称 市道/φ50布設/DP＝0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.902 m3 = 0.902

- 4 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 03 ルート名称 市道/φ100切替/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.640 m3 = ((1.500 * 1.560 - 0.020) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.560 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.002 m3 = ((1.500 * 1.340 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 1.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

- 5 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 03 ルート名称 市道/φ100切替/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.640 m3 = 4.640

- 6 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 04 ルート名称 市道/φ50切替/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

7.852 m3 = ((1.500 * 1.310 - 0.002) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.310 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.532 m3 = ((1.500 * 1.090 - 0.002) * 4.000) + (1.500 * 1.090 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

- 7 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 04 ルート名称 市道/φ50切替/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.852 m3 = 7.852

- 8 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 05 ルート名称 市道/φ100仮設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.125 m2 = 0.550 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.990 m3 = 0.550 * 0.240 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.840 m3 = ((0.550 * 0.220 - 0.009) * (7.500 + 0.000)) + (0.550 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.125 m2 = 0.550 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.125 m2 = 0.550 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.125 m2 = 0.550 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.990 m3 = 0.550 * 0.240 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.206 m3 = 0.550 * 0.050 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 9 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 05 ルート名称 市道/φ100仮設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.206 m3 = 0.206

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.990 m3 = 0.990

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.840 m3 = 0.840

- 10 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 06 ルート名称 市道/φ50仮設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.418 m3 = 0.550 * 0.190 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.476 m3 = ((0.550 * 0.220 - 0.002) * (4.000 + 0.000)) + (0.550 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.418 m3 = 0.550 * 0.190 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.550 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 11 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設水道本管工事A-1             ルート番号 06 ルート名称 市道/φ50仮設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.110

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.418 m3 = 0.418

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.476 m3 = 0.476

- 12 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道本管工事A-2             ルート番号 01 ルート名称 市道/φ50布設/DP＝0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.400 m = ((1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.383 m3 = 0.550 * 0.410 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.174 m3 = ((0.550 * 0.190 - 0.002) * 1.700) + (0.550 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.046 m3 = 0.550 * 0.050 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.046 m3 = 0.046

- 13 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道本管工事A-2             ルート番号 01 ルート名称 市道/φ50布設/DP＝0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.383 m3 = 0.383
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道本管工事A-2             ルート番号 02 ルート名称 市道/仮設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.177 m3 = 0.550 * 0.190 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.202 m3 = ((0.550 * 0.220 - 0.002) * (1.700 + 0.000)) + (0.550 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.177 m3 = 0.550 * 0.190 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.046 m3 = 0.550 * 0.050 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道本管工事A-2             ルート番号 02 ルート名称 市道/仮設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.046 m3 = 0.046

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.177 m3 = 0.177

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.202 m3 = 0.202
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設水道本管工事B               ルート番号 01 ルート名称 市道/φ100布設/DP＝0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

25.800 m = ((12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.095 m2 = 0.550 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.263 m3 = 0.550 * 0.460 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.095 m2 = 0.550 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.095 m2 = 0.550 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.586 m3 = ((0.550 * 0.240 - 0.009) * 12.900) + (0.550 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.354 m3 = 0.550 * 0.050 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.354 m3 = 0.354
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設水道本管工事B               ルート番号 01 ルート名称 市道/φ100布設/DP＝0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.263 m3 = 3.263
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設水道本管工事B               ルート番号 02 ルート名称 市道/φ100切替/DP＝1.65

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.840 m3 = ((1.500 * 1.960 - 0.020) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.960 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.202 m3 = ((1.500 * 1.740 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 1.740 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設水道本管工事B               ルート番号 02 ルート名称 市道/φ100切替/DP＝1.65

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.840 m3 = 5.840

- 20 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設水道本管工事B               ルート番号 03 ルート名称 市道/仮設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.095 m2 = 0.550 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.702 m3 = 0.550 * 0.240 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.444 m3 = ((0.550 * 0.220 - 0.009) * (12.900 + 0.000)) + (0.550 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.095 m2 = 0.550 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.095 m2 = 0.550 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.095 m2 = 0.550 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.702 m3 = 0.550 * 0.240 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.354 m3 = 0.550 * 0.050 * (12.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設水道本管工事B               ルート番号 03 ルート名称 市道/仮設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.354 m3 = 0.354

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.702 m3 = 1.702

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.444 m3 = 1.444
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事A-1               ルート番号 01 ルート名称 民地「AS」/φ50切替/DP＝0.5

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.548 m3 = ((1.000 * 0.550 - 0.002) * (1.000 + 0.000)) + (1.000 * 0.550 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.348 m3 = ((1.000 * 0.350 - 0.002) * 1.000) + (1.000 * 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.050 m3 = 1.000 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.050

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.548 m3 = 0.548
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事A-1               ルート番号 02 ルート名称 民地「CO」/φ20切替/DP＝0.35

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.200 m3 = 1.000 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.800 m3 = 1.000 * 0.400 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.500 m3 = 1.000 * 0.250 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.200 m3 = 0.200

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.800 m3 = 0.800
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事A-1               ルート番号 03 ルート名称 民地「CO」/φ25切替/DP＝0.35

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m3 = 1.000 * 0.400 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m3 = 1.000 * 0.250 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.200 m3 = 1.200
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事A-1               ルート番号 04 ルート名称 民地「土」/φ25切替/DP＝0.35

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.250 m3 = 1.000 * 0.250 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.250 m3 = 1.000 * 0.250 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.250 m3 = 1.000 * 0.250 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.250 m3 = 1.000 * 0.250 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.250 m3 = 0.250
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設給水管工事A-2               ルート番号 01 ルート名称 民地「CO」/φ20切替/DP＝0.35

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.200 m3 = 1.000 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.800 m3 = 1.000 * 0.400 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.500 m3 = 1.000 * 0.250 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.200 m3 = 0.200

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.800 m3 = 0.800
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設給水管工事A-2               ルート番号 02 ルート名称 民地「土」/φ20切替/DP＝0.35

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.250 m3 = 1.000 * 0.250 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.250 m3 = 1.000 * 0.250 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.250 m3 = 1.000 * 0.250 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.250 m3 = 1.000 * 0.250 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.250 m3 = 0.250
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設給水管工事B                 ルート番号 01 ルート名称 民地「CO」/φ20切替/DP＝0.35

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.400 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.600 m3 = 1.000 * 0.400 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.000 m2 = 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m3 = 1.000 * 0.250 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.400 m3 = 0.400

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.600 m3 = 1.600
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 既設水道本管閉塞工事            ルート番号 01 ルート名称 市道/φ75閉塞/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.850 m3 = ((1.000 * 0.930 - 0.005) * (2.000 + 0.000)) + (1.000 * 0.930 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.410 m3 = ((1.000 * 0.710 - 0.005) * 2.000) + (1.000 * 0.710 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.100 m3 = 1.000 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.100 m3 = 0.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 既設水道本管閉塞工事            ルート番号 01 ルート名称 市道/φ75閉塞/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.850 m3 = 1.850
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 既設水道本管閉塞工事            ルート番号 02 ルート名称 市道/φ50閉塞&V移設/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.726 m3 = ((1.500 * 0.910 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.910 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.066 m3 = ((1.500 * 0.690 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.690 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 既設水道本管閉塞工事            ルート番号 02 ルート名称 市道/φ50閉塞&V移設/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.726 m3 = 2.726
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 01 ルート名称 市道/φ150布設撤去/DP＝1.2(1.4)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

284.000 m = ((142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 3.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

78.100 m2 = 0.550 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

57.013 m3 = 0.550 * 0.730 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

53.250 m3 = ((0.550 * 0.700 - 0.010) * (142.000 + 0.000)) + (0.550 * 0.700 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

78.100 m2 = 0.550 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

78.100 m2 = 0.550 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

78.100 m2 = 0.550 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

57.013 m3 = 0.550 * 0.730 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 01 ルート名称 市道/φ150布設撤去/DP＝1.2(1.4)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

26.128 m3 = ((0.550 * 0.380 - 0.025) * 142.000) + (0.550 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.810 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.100) * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 3.905 m3 = 0.550 * 0.050 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 3.905 m3 = 3.905

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 57.013 m3 = 57.013

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 53.250 m3 = 53.250
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 02 ルート名称 市道/φ150切替①(仮設時)/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 4.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

11.587 m3 = ((1.500 * 1.730 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.730 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

10.080 m3 = ((1.500 * 1.510 - 0.025) * 4.500) + (1.500 * 1.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 02 ルート名称 市道/φ150切替①(仮設時)/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.587 m3 = 11.587
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 03 ルート名称 市道/φ150切替①(本設時)/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.927 m3 = 1.500 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

6.637 m3 = ((1.500 * 1.000 - 0.025) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.000 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.927 m3 = 1.500 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.452 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 4.500) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 03 ルート名称 市道/φ150切替①(本設時)/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.400) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.927 m3 = 4.927

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.637 m3 = 6.637
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 04 ルート名称 市道/φ150切替②/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.960 m3 = ((1.500 * 1.000 - 0.020) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.000 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 04 ルート名称 市道/φ150切替②/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.090 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.400) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.190 m3 = 2.190

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.960 m3 = 2.960
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 05 ルート名称 市道/φ50布設撤去/DP＝1.2(1.4)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 3.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.606 m3 = 0.550 * 0.730 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.426 m3 = ((0.550 * 0.650 - 0.001) * (4.000 + 0.000)) + (0.550 * 0.650 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.606 m3 = 0.550 * 0.730 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 05 ルート名称 市道/φ50布設撤去/DP＝1.2(1.4)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.564 m3 = ((0.550 * 0.260 - 0.002) * 4.000) + (0.550 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.374 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.170) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.550 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.110

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.606 m3 = 1.606

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.426 m3 = 1.426
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 06 ルート名称 市道/φ50切替/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.380 m3 = 1.500 * 0.730 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.072 m3 = ((1.500 * 0.680 - 0.002) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.680 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.380 m3 = 1.500 * 0.730 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.552 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 4.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道本管工事A               ルート番号 06 ルート名称 市道/φ50切替/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.380 m3 = 4.380

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.072 m3 = 4.072
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 01 ルート名称 市道/φ150布設撤去/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

118.000 m = ((59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

32.450 m2 = 0.550 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.688 m3 = 0.550 * 0.730 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

22.125 m3 = ((0.550 * 0.700 - 0.010) * (59.000 + 0.000)) + (0.550 * 0.700 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

32.450 m2 = 0.550 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

32.450 m2 = 0.550 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

32.450 m2 = 0.550 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.688 m3 = 0.550 * 0.730 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 01 ルート名称 市道/φ150布設撤去/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

10.856 m3 = ((0.550 * 0.380 - 0.025) * 59.000) + (0.550 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.245 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.100) * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.622 m3 = 0.550 * 0.050 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.622 m3 = 1.622

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 23.688 m3 = 23.688

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 22.125 m3 = 22.125
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 02 ルート名称 市道/φ150切替①(仮設時)/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

11.587 m3 = ((1.500 * 1.730 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.730 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.380 m3 = ((1.500 * 1.110 - 0.025) * 4.500) + (1.500 * 1.110 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.400) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 02 ルート名称 市道/φ150切替①(仮設時)/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.587 m3 = 11.587
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 03 ルート名称 市道/φ150切替①(本設時)/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.277 m3 = 1.500 * 0.930 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.287 m3 = ((1.500 * 0.800 - 0.025) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.800 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.927 m3 = 1.500 * 0.730 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.452 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 4.500) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 03 ルート名称 市道/φ150切替①(本設時)/DP＝1.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.400) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.277 m3 = 6.277

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.287 m3 = 5.287
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 04 ルート名称 市道/φ150切替②/DP＝1.65

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.540 m3 = 1.500 * 1.180 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.360 m3 = ((1.500 * 0.800 - 0.020) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.800 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.540 m3 = 1.500 * 1.180 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.090 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 04 ルート名称 市道/φ150切替②/DP＝1.65

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.540 m3 = 3.540

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.360 m3 = 2.360
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 05 ルート名称 市道/φ75布設撤去/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.272 m3 = 0.550 * 0.330 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.454 m3 = ((0.550 * 0.560 - 0.005) * (1.500 + 0.000)) + (0.550 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.272 m3 = 0.550 * 0.330 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 05 ルート名称 市道/φ75布設撤去/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.230 m3 = ((0.550 * 0.290 - 0.006) * 1.500) + (0.550 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.041 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.050) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.041 m3 = 0.550 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.041 m3 = 0.041

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.272 m3 = 0.272

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.454 m3 = 0.454
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 06 ルート名称 市道/φ75切替/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.990 m3 = 1.500 * 0.330 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.120 m3 = ((1.500 * 0.710 - 0.005) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.710 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.990 m3 = 1.500 * 0.330 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.858 m3 = ((1.500 * 0.290 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

- 56 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 06 ルート名称 市道/φ75切替/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.990 m3 = 0.990

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.120 m3 = 2.120
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 07 ルート名称 市道/φ50布設&撤去/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.272 m3 = 0.550 * 0.330 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.434 m3 = ((0.550 * 0.530 - 0.002) * (1.500 + 0.000)) + (0.550 * 0.530 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.272 m3 = 0.550 * 0.330 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 07 ルート名称 市道/φ50布設&撤去/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.211 m3 = ((0.550 * 0.260 - 0.002) * 1.500) + (0.550 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.041 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.050) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.041 m3 = 0.550 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.041 m3 = 0.041

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.272 m3 = 0.272

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.434 m3 = 0.434
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 08 ルート名称 市道/φ50切替/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.990 m3 = 1.500 * 0.330 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.036 m3 = ((1.500 * 0.680 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.680 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.990 m3 = 1.500 * 0.330 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.776 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設水道本管工事B               ルート番号 08 ルート名称 市道/φ50切替/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.990 m3 = 0.990

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.036 m3 = 2.036
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 排泥管撤去工事                  ルート番号 01 ルート名称 市道/排泥管撤去工事

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.924 m3 = 0.550 * 0.560 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.360 m3 = ((0.550 * 0.220 - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (0.550 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.924 m3 = 0.550 * 0.560 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 排泥管撤去工事                  ルート番号 01 ルート名称 市道/排泥管撤去工事

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.082 m3 = 0.550 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.082 m3 = 0.082

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.924 m3 = 0.924

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.360 m3 = 0.360
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 01 ルート名称 市道/φ20引込/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

39.400 m = ((19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.835 m2 = 0.550 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.909 m3 = 0.550 * 0.730 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.309 m3 = 0.550 * 0.490 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.835 m2 = 0.550 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.835 m2 = 0.550 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.835 m2 = 0.550 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.909 m3 = 0.550 * 0.730 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 01 ルート名称 市道/φ20引込/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.383 m3 = 0.550 * 0.220 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.541 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.050) * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.541 m3 = 0.550 * 0.050 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.541 m3 = 0.541

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.909 m3 = 7.909

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.309 m3 = 5.309
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 02 ルート名称 市道/φ25引込/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

38.400 m = ((19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.560 m2 = 0.550 * (19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.708 m3 = 0.550 * 0.730 * (19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.280 m3 = 0.550 * 0.500 * (19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.560 m2 = 0.550 * (19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.560 m2 = 0.550 * (19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.560 m2 = 0.550 * (19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.708 m3 = 0.550 * 0.730 * (19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 02 ルート名称 市道/φ25引込/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.428 m3 = 0.550 * 0.230 * (19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.528 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.050) * (19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.528 m3 = 0.550 * 0.050 * (19.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.528 m3 = 0.528

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.708 m3 = 7.708

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.280 m3 = 5.280
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 03 ルート名称 市AS歩道/φ25引込/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.544 m3 = 0.550 * 0.330 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.841 m3 = 0.550 * 0.510 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.676 m3 = 0.550 * 0.410 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.379 m3 = 0.550 * 0.230 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 03 ルート名称 市AS歩道/φ25引込/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.082 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.050) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.066 m3 = 0.550 * 0.040 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.066 m3 = 0.066

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.544 m3 = 0.544

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.841 m3 = 0.841
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 04 ルート名称 民地「CO」/φ20切替①/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.500 m3 = 1.000 * 1.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.500 m3 = 1.000 * 0.100 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.750 m3 = 1.000 * 0.950 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.500 m3 = 6.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 06 ルート名称 民地「CO」/φ25切替/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.750 m3 = 1.000 * 1.250 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.850 m3 = 1.000 * 0.950 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.750 m3 = 3.750
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 07 ルート名称 民地「土」/φ20切替/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.300 m3 = 1.000 * 1.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 08 ルート名称 民地「土」/φ25切替/DP＝0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.000 * 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 10 ルート名称 市道/φ50引込/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.606 m3 = 0.550 * 0.730 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.166 m3 = 0.550 * 0.530 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.606 m3 = 0.550 * 0.730 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 10 ルート名称 市道/φ50引込/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.674 m3 = ((0.550 * 0.310 - 0.002) * 4.000) + (0.550 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.550 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.110

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.606 m3 = 1.606

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.166 m3 = 1.166
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設給水管工事A                 ルート番号 11 ルート名称 民地「AS」/φ50切替/DP＝0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.398 m3 = ((1.000 * 1.400 - 0.002) * (1.000 + 0.000)) + (1.000 * 1.400 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.148 m3 = ((1.000 * 1.150 - 0.002) * 1.000) + (1.000 * 1.150 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.398 m3 = 1.398
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設給水管工事B                 ルート番号 01 ルート名称 市道/φ20引込/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

39.600 m = ((19.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.890 m2 = 0.550 * (19.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.949 m3 = 0.550 * 0.730 * (19.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.336 m3 = 0.550 * 0.490 * (19.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.890 m2 = 0.550 * (19.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.890 m2 = 0.550 * (19.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.890 m2 = 0.550 * (19.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.949 m3 = 0.550 * 0.730 * (19.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設給水管工事B                 ルート番号 01 ルート名称 市道/φ20引込/DP＝1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.940 m3 = 0.550 * 0.270 * (19.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.544 m3 = 0.550 * 0.050 * (19.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.544 m3 = 0.544

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.949 m3 = 7.949

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.336 m3 = 5.336
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設給水管工事B                 ルート番号 02 ルート名称 民地「CO」/φ20切替①/DP＝0.35

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.200 m3 = 1.000 * 1.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.400 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.000 m2 = 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.800 m3 = 1.000 * 0.950 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.200 m3 = 5.200
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設給水管工事B                 ルート番号 03 ルート名称 民地「CO」/φ20切替②/DP＝0.35

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m3 = 1.000 * 2.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.100 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.850 m3 = 1.000 * 1.850 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.200 m3 = 2.200
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 舗装本復旧工事                  ルート番号 01 ルート名称 市道/本復旧/打換

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1701.104 m2 = 1701.104 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1701.104 m2 = 1701.104 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 85.055 m3 = (1701.104 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 85.055 m3 = 85.055
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 舗装本復旧工事                  ルート番号 02 ルート名称 市AS歩道/本復旧/打換

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

2.369 m2 = 2.369 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

2.369 m2 = 2.369 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.094 m3 = (2.369 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.094 m3 = 0.094
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 試掘工                          ルート番号 01 ルート名称 市道/試掘工/DP＝1.5

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.700 m3 = 1.500 * 1.450 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.380 m3 = 1.500 * 1.230 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20001900[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 試掘工                          ルート番号 01 ルート名称 市道/試掘工/DP＝1.5

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.700 m3 = 8.700
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R1.7月修正版
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総
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

仮設 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

仮設 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.5m以下 1.1～1.5

本設 0.25 2.0 0.0118 11.0 88 2.0768 1 2.0768 7 2.0m以下 1.1～1.5

本設 0.25 2.0 0.0118 9.0 72 1.6992 1 1.6992 7 2.0m以下 1.1～1.5

本設 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.5m以下 1.1～1.5

本設 0.25 2.5 0.0118 1.0 8 0.2360 1 0.2360 7 2.5m以下 0.9～1.1

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 22.0 5.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 1.0

1.1～1.5 22.0 4.0

1.5～2.0

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

5.3336

ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
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量

供
用
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数

掘
削
深

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

5.3t

掘削深


