




仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)



本設給水管標準配管立体図 S=Free

HIｿｹｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(回転式PP×ﾒﾈｼﾞ,EFﾁｭｰﾌﾞ付)
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甲止水栓または青銅仕切弁・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ･HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

WPE金属継手ｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

《既設管閉塞》

WPE金属継手ｴﾙﾎﾞ90ﾟ
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 88.000 2.000 23.000 15.500 2.000 3.500

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 92.000 92.000 4.000 46.000 31.000 4.000 7.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 31.000 31.402 5.490 5.945 3.921 4.410 0.885

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 52.000 52.200 3.000 12.650 8.525 3.000 1.925

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 15.094 5.018 3.841 2.077 3.728 0.430

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.726

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 2.326 0.120 0.506 0.426 0.150 0.096

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 7.000 6.726

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 25.000 24.676 5.490 5.945 3.921 4.410 0.885

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 1.925

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.925

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 12.650

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.000 15.650 3.000 12.650

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 8.525

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.525 8.525

仕上り厚 20cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.925 3.000 1.925

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 23.900 8.525 3.000 1.925

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 28.000 28.300 3.000 12.650

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

06 07 08

土工延長 ｍ 88.000 23.000 15.500 3.500

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.945 3.921 0.885

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 12.650 8.525 1.925

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.048 2.216 0.462

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.506 0.426 0.096

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.048 2.216 0.462

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.897 1.705 0.423

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 1.925

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.925

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 12.650

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.525

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 20cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.525 1.925

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 12.650

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 17.000 1.000 2.000 6.500 1.000 6.500

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 19.000 19.000 2.000 4.000 13.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 8.215 0.258 4.590 1.465 0.258 1.644

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 11.000 11.250 0.550 3.000 3.575 0.550 3.575

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.846 0.167 3.880 0.799

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.855 0.176 0.679

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.700 0.729 0.022 0.150 0.357 0.022 0.178

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.855 0.176 0.679

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.360 0.258 4.590 1.465 0.082 0.965

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 4.000 3.575 3.575

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.575 3.575

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.600 0.550 0.550

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.600 0.550 0.550

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.575 3.000 3.575

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.575 3.575

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 10.150 3.000 3.575 3.575

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 1.000 1.100 0.550 0.550

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 15.800 1.700 1.700 9.000 1.700 1.700

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.900 0.900 0.900

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 8.000 8.100 8.100

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 8.000 8.100 8.100

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 6.800 3.400 3.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 36.000 36.000 36.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.514 0.383 0.374 0.383 0.374

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 4.000 3.740 0.935 0.935 0.935 0.935

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.650 7.650

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.430 0.243 0.187

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.430 0.243 0.187

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.166 0.037 0.046 0.037 0.046

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.900 0.900 0.900

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.430 0.243 0.187

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.084 0.383 0.374 0.140 0.187

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 8.000 8.100 8.100

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 9.000 9.000 9.000

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900 0.935 0.935

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900 0.935 0.935

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.900 0.935 0.935

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900 0.935 0.935

仕上り厚 20cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.870 0.935 0.935

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 1.870 0.935 0.935

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 154.000 2.000 108.000 1.500 38.000 2.000

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 300.000 300.000 216.000 3.000 76.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 120.000 117.337 5.490 77.814 0.667 27.170 4.410

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 89.000 88.500 3.000 59.400 0.825 20.900 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 32.000 31.950 1.538 20.790 0.288 7.315 1.538

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 71.000 70.717 3.480 48.114 0.255 15.675 2.190

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 4.000 3.792 0.120 2.376 0.033 1.045 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 71.000 70.717 3.480 48.114 0.255 15.675 2.190

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 47.000 46.620 2.010 29.700 0.412 11.495 2.220

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 4.000 4.375 3.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.375 3.000

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 63.000 63.225 3.000 59.400 0.825

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 21.000 20.900 20.900

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 25.000 25.275 20.900 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 63.000 63.225 3.000 59.400 0.825

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

06

土工延長 ｍ 154.000 2.500

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.786

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 1.375

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.481

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.003

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.068

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.003

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.783

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 1.375

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.375

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 160.000 2.000 21.500 6.500 106.000 20.000

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 320.000 316.000 43.000 13.000 212.000 40.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 84.000 84.391 4.590 10.878 3.110 54.219 9.570

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 90.000 89.900 3.000 11.825 3.575 58.300 11.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 32.000 32.104 1.690 4.138 1.251 20.405 3.850

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 35.000 34.516 2.190 3.902 1.001 23.903 2.750

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 5.000 4.640 0.150 0.591 0.357 2.332 1.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 35.000 34.516 2.190 3.902 1.001 23.903 2.750

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 50.000 49.875 2.400 6.976 2.109 30.316 6.820

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 18.000 18.400 3.000 11.825 3.575

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 18.000 18.400 3.000 11.825 3.575

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 58.000 58.300 58.300

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.200

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 11.000 11.000 11.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 15.000 14.575 3.575 11.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 32.000 31.600 3.000 11.825 3.575 11.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 58.000 58.300 58.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

06

土工延長 ｍ 160.000 4.000

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.024

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 2.200

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.770

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.770

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.110

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.770

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.254

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.200

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事        工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 16.000 2.000 6.000 8.000

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 32.000 32.000 4.000 12.000 16.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.757 2.880 2.673 3.204

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 11.000 10.700 3.000 3.300 4.400

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.387 1.376 1.011

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.008 0.840 0.924 2.244

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.070 0.300 0.330 0.440

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.008 0.840 0.924 2.244

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.749 2.040 1.749 0.960

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 11.000 10.700 3.000 3.300 4.400

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 10.700 3.000 3.300 4.400

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.700 3.000 3.300 4.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事        工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.700 3.000 3.300 4.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 15.900 2.000 2.400 1.500 9.000 1.000

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.100 0.100 0.100

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 10.000 9.900 9.000 0.900

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 10.000 9.900 9.000 0.900

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 11.800 4.000 4.800 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 1.000 1.000 0.900 0.100

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.551 1.386 1.135 1.030

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 3.000 3.245 1.100 1.320 0.825

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.500 6.750 0.750

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 0.973 0.330 0.396 0.247

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.050 0.891 0.541 0.618

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管工事                  工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.100 0.137 0.044 0.052 0.041

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.100 0.100 0.100

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.050 0.891 0.541 0.618

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.501 0.495 0.594 0.412

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 10.000 9.900 9.000 0.900

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 10.000 10.000 9.000 1.000

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.420 1.100 1.320

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.800 0.825 0.825

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.800 0.825 0.825

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 2.420 1.100 1.320

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本復旧(HPPE100①)               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03

土工延長 ｍ

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 26.000 25.600 25.600

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2 379.000 379.100 379.100

1.4m以上 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 533.000 533.400 379.100 128.700 25.600

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 23.000 22.879 15.164 6.435 1.280

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-25 m2 26.000 25.600 25.600

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 129.000 128.700 128.700

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 ARC 40（RC混合） m2 379.000 379.100 379.100

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 129.000 128.700 128.700

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本復旧(HPPE100②)               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ

管路延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:有り m2 249.000 248.500 248.500

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 249.000 248.500 248.500

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 64.000 64.000 64.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2 224.000 224.000 224.000

1.4m以上 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 333.000 332.600 64.000 224.000 8.400 36.200

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間有り 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 12.000 12.425 12.425

運搬距離6.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 14.000 14.390 3.200 8.960 0.420 1.810

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-25 m2 64.000 64.000 64.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 45.000 44.600 8.400 36.200

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 ARC 40（RC混合） m2 224.000 224.000 224.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.400 8.400

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本復旧(HPPE100②)               工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 36.000 36.200 36.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 01 ルート名称 仮設W100①　歩道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 4.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.490 m3 = 1.500 * 1.830 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.018 m3 = ((1.500 * 1.680 - 0.011) * 2.000) + (1.500 * 1.680 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

- 1 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 01 ルート名称 仮設W100①　歩道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.490 m3 = 5.490

- 2 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 02 ルート名称 仮設W100①　歩道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

46.000 m = ((23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.650 m2 = 0.550 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.945 m3 = 0.550 * 0.470 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.650 m2 = 0.550 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.650 m2 = 0.550 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.841 m3 = ((0.550 * 0.320 - 0.009) * 23.000) + (0.550 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.506 m3 = 0.550 * 0.040 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.506 m3 = 0.506

- 3 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 02 ルート名称 仮設W100①　歩道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.945 m3 = 5.945

- 4 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 03 ルート名称 仮設W100①　歩道乗入Ⅰ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

31.000 m = ((15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.525 m2 = 0.550 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.921 m3 = 0.550 * 0.460 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.525 m2 = 0.550 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.525 m2 = 0.550 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.077 m3 = ((0.550 * 0.260 - 0.009) * 15.500) + (0.550 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.426 m3 = 0.550 * 0.050 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.426 m3 = 0.426

- 5 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 03 ルート名称 仮設W100①　歩道乗入Ⅰ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.921 m3 = 3.921

- 6 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 04 ルート名称 仮設W100①　市車道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.410 m3 = 1.500 * 1.470 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.728 m3 = ((1.500 * 1.250 - 0.011) * 2.000) + (1.500 * 1.250 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

- 7 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 04 ルート名称 仮設W100①　市車道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.410 m3 = 4.410

- 8 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 05 ルート名称 仮設W100①　市車道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.000 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.885 m3 = 0.550 * 0.460 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.430 m3 = ((0.550 * 0.240 - 0.009) * 3.500) + (0.550 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.096 m3 = 0.550 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.096 m3 = 0.096

- 9 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 05 ルート名称 仮設W100①　市車道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.885 m3 = 0.885

- 10 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 06 ルート名称 仮設W100①　歩道布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.650 m2 = 0.550 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.048 m3 = 0.550 * 0.320 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.897 m3 = 0.550 * 0.150 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.650 m2 = 0.550 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.650 m2 = 0.550 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.048 m3 = 0.550 * 0.320 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.506 m3 = 0.550 * 0.040 * (23.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.506 m3 = 0.506

- 11 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 06 ルート名称 仮設W100①　歩道布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.048 m3 = 4.048

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.897 m3 = 1.897

- 12 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 07 ルート名称 仮設W100①　歩道乗入Ⅰ種布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.525 m2 = 0.550 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.216 m3 = 0.550 * 0.260 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.705 m3 = 0.550 * 0.200 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.525 m2 = 0.550 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.525 m2 = 0.550 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.216 m3 = 0.550 * 0.260 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.426 m3 = 0.550 * 0.050 * (15.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.426 m3 = 0.426

- 13 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 07 ルート名称 仮設W100①　歩道乗入Ⅰ種布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.216 m3 = 2.216

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.705 m3 = 1.705

- 14 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 08 ルート名称 仮設W100①　市車道布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.462 m3 = 0.550 * 0.240 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.423 m3 = 0.550 * 0.220 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.462 m3 = 0.550 * 0.240 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.096 m3 = 0.550 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設水道TSVPφ100①本管工事     ルート番号 08 ルート名称 仮設W100①　市車道布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.096 m3 = 0.096

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.462 m3 = 0.462

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.423 m3 = 0.423
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     ルート番号 01 ルート名称 仮設W100②　歩道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.550 m2 = 0.550 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.258 m3 = 0.550 * 0.470 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.550 m2 = 0.550 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.550 m2 = 0.550 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.167 m3 = ((0.550 * 0.320 - 0.009) * 1.000) + (0.550 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.022 m3 = 0.550 * 0.040 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.022 m3 = 0.022
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     ルート番号 01 ルート名称 仮設W100②　歩道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.258 m3 = 0.258
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     ルート番号 02 ルート名称 仮設W100②　市車道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.590 m3 = 1.500 * 1.530 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.880 m3 = ((1.500 * 1.310 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 1.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     ルート番号 02 ルート名称 仮設W100②　市車道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.590 m3 = 4.590
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     ルート番号 03 ルート名称 仮設W100②　市車道布設　切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.000 m = ((6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.465 m3 = 0.550 * 0.410 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.799 m3 = ((0.550 * 0.240 - 0.009) * 6.500) + (0.550 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.357 m3 = 0.550 * 0.100 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.357 m3 = 0.357
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     ルート番号 03 ルート名称 仮設W100②　市車道布設　切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.465 m3 = 1.465
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     ルート番号 04 ルート名称 仮設W100②　歩道布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.550 m2 = 0.550 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.176 m3 = 0.550 * 0.320 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.082 m3 = 0.550 * 0.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.550 m2 = 0.550 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.550 m2 = 0.550 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.176 m3 = 0.550 * 0.320 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.022 m3 = 0.550 * 0.040 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.022 m3 = 0.022
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     ルート番号 04 ルート名称 仮設W100②　歩道布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.176 m3 = 0.176

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.082 m3 = 0.082

- 24 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     ルート番号 05 ルート名称 仮設W100② 市車道布設撤去切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.679 m3 = 0.550 * 0.190 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.965 m3 = 0.550 * 0.270 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.679 m3 = 0.550 * 0.190 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道TSVPφ100②本管工事     ルート番号 05 ルート名称 仮設W100② 市車道布設撤去切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.178 m3 = 0.550 * 0.050 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.178 m3 = 0.178

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.679 m3 = 0.679

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.965 m3 = 0.965

- 26 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 01 ルート名称 仮設給水管　歩道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.400 m = ((1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.383 m3 = 0.550 * 0.410 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.243 m3 = 0.550 * 0.260 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.037 m3 = 0.550 * 0.040 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.037 m3 = 0.037
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 01 ルート名称 仮設給水管　歩道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.383 m3 = 0.383
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 02 ルート名称 仮設給水管　歩道乗入Ⅰ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.400 m = ((1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.374 m3 = 0.550 * 0.400 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.187 m3 = 0.550 * 0.200 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.046 m3 = 0.550 * 0.050 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.046 m3 = 0.046
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 02 ルート名称 仮設給水管　歩道乗入Ⅰ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.374 m3 = 0.374

- 30 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 03 ルート名称 仮設給水管　民地CO切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

36.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.100 m3 = 1.000 * 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.650 m3 = 1.000 * 0.850 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.900 m3 = 0.900

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.100 m3 = 8.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 04 ルート名称 仮設給水管　歩道布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.243 m3 = 0.550 * 0.260 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.140 m3 = 0.550 * 0.150 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.243 m3 = 0.550 * 0.260 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.037 m3 = 0.550 * 0.040 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.037 m3 = 0.037
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 04 ルート名称 仮設給水管　歩道布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.243 m3 = 0.243

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.140 m3 = 0.140
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 05 ルート名称 仮設給水管　歩道乗入Ⅰ種布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.187 m3 = 0.550 * 0.200 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.187 m3 = 0.550 * 0.200 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.187 m3 = 0.550 * 0.200 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.046 m3 = 0.550 * 0.050 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.046 m3 = 0.046
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事                  ルート番号 05 ルート名称 仮設給水管　歩道乗入Ⅰ種布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.187 m3 = 0.187

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.187 m3 = 0.187
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 01 ルート名称 本設W100①　歩道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.480 m3 = 1.500 * 1.160 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.010 m3 = 1.500 * 0.670 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.480 m3 = 1.500 * 1.160 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.538 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.011) * 2.000) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 01 ルート名称 本設W100①　歩道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.480 m3 = 3.480

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.010 m3 = 2.010
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 02 ルート名称 本設W100①　歩道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

216.000 m = ((108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

59.400 m2 = 0.550 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

48.114 m3 = 0.550 * 0.810 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

29.700 m3 = ((0.550 * 0.520 - 0.011) * (108.000 + 0.000)) + (0.550 * 0.520 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

59.400 m2 = 0.550 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

59.400 m2 = 0.550 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

48.114 m3 = 0.550 * 0.810 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

20.790 m3 = ((0.550 * 0.370 - 0.011) * 108.000) + (0.550 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 02 ルート名称 本設W100①　歩道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.376 m3 = 0.550 * 0.040 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.376 m3 = 2.376

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 48.114 m3 = 48.114

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 29.700 m3 = 29.700
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 03 ルート名称 本設W100①歩道布設(HP管上越)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.255 m3 = 0.550 * 0.310 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.412 m3 = ((0.550 * 0.520 - 0.011) * (1.500 + 0.000)) + (0.550 * 0.520 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.255 m3 = 0.550 * 0.310 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.288 m3 = ((0.550 * 0.370 - 0.011) * 1.500) + (0.550 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 03 ルート名称 本設W100①歩道布設(HP管上越)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.033 m3 = 0.550 * 0.040 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.033 m3 = 0.033

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.255 m3 = 0.255

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.412 m3 = 0.412
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 04 ルート名称 本設W100①　歩道乗入Ⅰ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

76.000 m = ((38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

20.900 m2 = 0.550 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.675 m3 = 0.550 * 0.750 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

11.495 m3 = ((0.550 * 0.570 - 0.011) * (38.000 + 0.000)) + (0.550 * 0.570 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

20.900 m2 = 0.550 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

20.900 m2 = 0.550 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.675 m3 = 0.550 * 0.750 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.315 m3 = ((0.550 * 0.370 - 0.011) * 38.000) + (0.550 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 04 ルート名称 本設W100①　歩道乗入Ⅰ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.045 m3 = 0.550 * 0.050 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.045 m3 = 1.045

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 15.675 m3 = 15.675

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 11.495 m3 = 11.495
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 05 ルート名称 本設W100①　市車道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.220 m3 = 1.500 * 0.740 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.538 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.011) * 2.000) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 05 ルート名称 本設W100①　市車道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.190 m3 = 2.190

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.220 m3 = 2.220
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 06 ルート名称 本設W100①　市車道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.375 m2 = 0.550 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.003 m3 = 0.550 * 0.730 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.783 m3 = ((0.550 * 0.590 - 0.011) * (2.500 + 0.000)) + (0.550 * 0.590 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.375 m2 = 0.550 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.375 m2 = 0.550 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.375 m2 = 0.550 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.003 m3 = 0.550 * 0.730 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事     ルート番号 06 ルート名称 本設W100①　市車道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.481 m3 = ((0.550 * 0.370 - 0.011) * 2.500) + (0.550 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.068 m3 = 0.550 * 0.050 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.068 m3 = 0.068

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.003 m3 = 1.003

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.783 m3 = 0.783
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 01 ルート名称 本設W100②　市車道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m3 = 1.500 * 0.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.690 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 01 ルート名称 本設W100②　市車道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.190 m3 = 2.190

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.400 m3 = 2.400
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 02 ルート名称 本設W100②　市車道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

43.000 m = ((21.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.825 m2 = 0.550 * (21.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.902 m3 = 0.550 * 0.330 * (21.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.976 m3 = 0.550 * 0.590 * (21.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.825 m2 = 0.550 * (21.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.825 m2 = 0.550 * (21.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.825 m2 = 0.550 * (21.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.902 m3 = 0.550 * 0.330 * (21.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 02 ルート名称 本設W100②　市車道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.138 m3 = ((0.550 * 0.370 - 0.011) * 21.500) + (0.550 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.591 m3 = 0.550 * 0.050 * (21.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.591 m3 = 0.591

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.902 m3 = 3.902

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.976 m3 = 6.976
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 03 ルート名称 本設W100②　市車道布設　切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.000 m = ((6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.001 m3 = 0.550 * 0.280 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.109 m3 = 0.550 * 0.590 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m2 = 0.550 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 03 ルート名称 本設W100②　市車道布設　切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.001 m3 = 0.550 * 0.280 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.251 m3 = ((0.550 * 0.370 - 0.011) * 6.500) + (0.550 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.357 m3 = 0.550 * 0.100 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.357 m3 = 0.357

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.001 m3 = 1.001

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.109 m3 = 2.109
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 04 ルート名称 本設W100②　歩道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

212.000 m = ((106.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

58.300 m2 = 0.550 * (106.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.903 m3 = 0.550 * 0.410 * (106.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

30.316 m3 = 0.550 * 0.520 * (106.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

58.300 m2 = 0.550 * (106.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

58.300 m2 = 0.550 * (106.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.903 m3 = 0.550 * 0.410 * (106.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

20.405 m3 = ((0.550 * 0.370 - 0.011) * 106.000) + (0.550 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 04 ルート名称 本設W100②　歩道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.332 m3 = 0.550 * 0.040 * (106.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.332 m3 = 2.332

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 23.903 m3 = 23.903

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 30.316 m3 = 30.316
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 05 ルート名称 本設W100②　歩道乗入Ⅱ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

40.000 m = ((20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.000 m2 = 0.550 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.750 m3 = 0.550 * 0.250 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.820 m3 = 0.550 * 0.620 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.000 m2 = 0.550 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.000 m2 = 0.550 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.000 m2 = 0.550 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.750 m3 = 0.550 * 0.250 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 05 ルート名称 本設W100②　歩道乗入Ⅱ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.850 m3 = ((0.550 * 0.370 - 0.011) * 20.000) + (0.550 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.100 m3 = 0.550 * 0.100 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.100 m3 = 1.100

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.750 m3 = 2.750

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.820 m3 = 6.820
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 06 ルート名称 本設W100②　歩道乗入Ⅰ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.770 m3 = 0.550 * 0.350 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.254 m3 = 0.550 * 0.570 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.550 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.770 m3 = 0.550 * 0.350 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.770 m3 = ((0.550 * 0.370 - 0.011) * 4.000) + (0.550 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事     ルート番号 06 ルート名称 本設W100②　歩道乗入Ⅰ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.550 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.110

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.770 m3 = 0.770

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.254 m3 = 1.254
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事        ルート番号 01 ルート名称 本設W50　市車道切替　切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 4.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.840 m3 = 1.500 * 0.280 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.040 m3 = 1.500 * 0.680 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事        ルート番号 01 ルート名称 本設W50　市車道切替　切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.840 m3 = 1.500 * 0.280 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.840 m3 = 0.840

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.040 m3 = 2.040
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事        ルート番号 02 ルート名称 本設W50　市車道布設　切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.300 m2 = 0.550 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.924 m3 = 0.550 * 0.280 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.749 m3 = 0.550 * 0.530 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.300 m2 = 0.550 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.300 m2 = 0.550 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.300 m2 = 0.550 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.300 m2 = 0.550 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事        ルート番号 02 ルート名称 本設W50　市車道布設　切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.924 m3 = 0.550 * 0.280 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.011 m3 = ((0.550 * 0.310 - 0.002) * 6.000) + (0.550 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.330 m3 = 0.550 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.330 m3 = 0.330

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.924 m3 = 0.924

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.749 m3 = 1.749
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事        ルート番号 03 ルート名称 本設W50　市車道撤去　切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.400 m2 = 0.550 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.244 m3 = 0.550 * 0.510 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.960 m3 = ((0.550 * 0.220 - 0.001) * (8.000 + 0.000)) + (0.550 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.400 m2 = 0.550 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.400 m2 = 0.550 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.400 m2 = 0.550 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.400 m2 = 0.550 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事        ルート番号 03 ルート名称 本設W50　市車道撤去　切削用

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.244 m3 = 0.550 * 0.510 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.440 m3 = 0.550 * 0.100 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.440 m3 = 0.440

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.244 m3 = 2.244

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.960 m3 = 0.960
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 01 ルート名称 本設給水管　歩道布設H=1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.100 m2 = 0.550 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.891 m3 = 0.550 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.495 m3 = 0.550 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.100 m2 = 0.550 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.100 m2 = 0.550 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.891 m3 = 0.550 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.330 m3 = 0.550 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 01 ルート名称 本設給水管　歩道布設H=1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.044 m3 = 0.550 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.044 m3 = 0.044

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.891 m3 = 0.891

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.495 m3 = 0.495
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 02 ルート名称 本設給水管　歩道布設H=0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.800 m = ((2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m2 = 0.550 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.541 m3 = 0.550 * 0.410 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.594 m3 = 0.550 * 0.450 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m2 = 0.550 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m2 = 0.550 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.541 m3 = 0.550 * 0.410 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.396 m3 = 0.550 * 0.300 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 02 ルート名称 本設給水管　歩道布設H=0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.052 m3 = 0.550 * 0.040 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.052 m3 = 0.052

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.541 m3 = 0.541

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.594 m3 = 0.594
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 03 ルート名称 本設給水管　歩道乗入Ⅰ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.618 m3 = 0.550 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.412 m3 = 0.550 * 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.825 m2 = 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.618 m3 = 0.550 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.247 m3 = 0.550 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 03 ルート名称 本設給水管　歩道乗入Ⅰ種布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.041 m3 = 0.550 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.041 m3 = 0.041

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.618 m3 = 0.618

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.412 m3 = 0.412
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 04 ルート名称 本設供給管　民地CO切替 仮設あり

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m3 = 1.000 * 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.000 m3 = 9.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管工事                  ルート番号 05 ルート名称 本設給水管　民地CO切替 仮設なし

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.100 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.100 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m3 = 1.000 * 0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.100 m3 = 0.100

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.900 m3 = 0.900
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本復旧(HPPE100①)               ルート番号 01 ルート名称 本復旧　歩道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

379.100 m2 = 379.100 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

379.100 m2 = 379.100 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 15.164 m3 = (379.100 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 15.164 m3 = 15.164
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本復旧(HPPE100①)               ルート番号 02 ルート名称 本復旧　歩道乗入Ⅰ種

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

128.700 m2 = 128.700 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

128.700 m2 = 128.700 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 6.435 m3 = (128.700 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 6.435 m3 = 6.435
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本復旧(HPPE100①)               ルート番号 03 ルート名称 本復旧　市道打換

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

25.600 m2 = 25.600 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

25.600 m2 = 25.600 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.280 m3 = (25.600 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.280 m3 = 1.280

- 76 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本復旧(HPPE100②)               ルート番号 01 ルート名称 本復旧　　市道切削

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

248.500 m2 = 248.500 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

248.500 m2 = 248.500 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 12.425 m3 = (248.500 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 12.425 m3 = 12.425
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本復旧(HPPE100②)               ルート番号 02 ルート名称 本復旧　市道打換

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

64.000 m2 = 64.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

64.000 m2 = 64.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 3.200 m3 = (64.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 3.200 m3 = 3.200
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本復旧(HPPE100②)               ルート番号 03 ルート名称 本復旧　歩道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

224.000 m2 = 224.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

224.000 m2 = 224.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 8.960 m3 = (224.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 8.960 m3 = 8.960
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本復旧(HPPE100②)               ルート番号 04 ルート名称 本復旧　歩道乗入Ⅰ種

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

8.400 m2 = 8.400 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

8.400 m2 = 8.400 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.420 m3 = (8.400 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.420 m3 = 0.420
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13002800[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本復旧(HPPE100②)               ルート番号 05 ルート名称 本復旧　歩道乗入Ⅱ種

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

36.200 m2 = 36.200 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

36.200 m2 = 36.200 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.810 m3 = (36.200 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.810 m3 = 1.810

- 81 - 上越市ガス水道局



(稲田4)

R1.7月修正版
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

仮設11-01 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5 φ100①歩道切替

仮設11-04 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 φ100①市道切替

仮設12-02 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 φ100②市道切替

本設19-01 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5 φ100①歩道切替

本設19-05 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 φ100①市道切替

本設20-01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 φ100②市道切替

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 12.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下
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1.5～2.0

水道
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ガス
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2.4544

掘削幅
掘削深 矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）
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