
（水道）

竣 工 年 月 日

　　　　給水管　　 N=14件
　　　　SGP50A　 L= 31.0m
　　　　SGP32A　 L= 17.0m
　　　　供給管　 N=10件
【本設】PEφ100　L=105.0m

（ガス）

（水道）
【仮設】TSVPφ50　 L= 141.0m
　　　　TSVPφ25　 L=  17.5m

（ガス）

令和 元 年度

円

上越市 北本町3丁目 　地内円
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【仮設】SGP80A　 L=111.0m
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令和  年  月  日円
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改 良

着 手 年 月 日

第 他17 - 他20  号 

実 施 設 計 額 円

150 日間

設

計

計

設 計 概 要

起 工 理 由

設 計 概 要

変
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老朽によるガス水道管入替工事

　　　　給水管　 　N=14件　　　　PEφ50　 L= 30.2m
　　　　供給管 　N=13件

【本設】HPPEφ100　L=107.6m
　　　　HPPEφ50　 L= 31.1m

円

円

円

その他市道北本町三町目２号線他

係　長 照　合 設　計

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

検査員 課　長 副課長

ガス水道管入替工事(実施)設計書

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


