




仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free
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HI-LA-S

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ
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本設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)
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ガス

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 80A仮設ガス本管工事             工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 13.500 4.500 3.000 3.000 3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 17.000 16.500 4.500 6.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 13.000 12.515 4.826 7.020 0.354 0.315

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 10.000 9.525 3.375 4.500 0.825 0.825

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.222 4.061 6.003 0.158

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.140 0.140

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.475 0.168 0.225 0.041 0.041

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.100 0.140 0.140

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 12.000 12.375 4.826 7.020 0.354 0.175

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 0.800 0.825 0.825

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.800 0.825 0.825

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 9.000 8.700 3.375 4.500 0.825

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 80A仮設ガス本管工事             工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 9.525 3.375 4.500 0.825 0.825

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 50A仮設ガス本管工事             工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.000 5.500 5.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 11.000 5.500 5.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.189 0.620 0.569

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 3.000 3.024 1.512 1.512

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.276 0.276

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.242 0.242

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.150 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.242 0.242

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.947 0.620 0.327

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 50A仮設ガス本管工事             工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.024 1.512 1.512

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 32A仮設ガス本管工事             工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.000 5.500 5.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 11.000 5.500 5.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.158 0.589 0.569

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 3.000 3.024 1.512 1.512

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.251 0.251

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.242 0.242

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.150 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.242 0.242

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.916 0.589 0.327

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 32A仮設ガス本管工事             工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.024 1.512 1.512

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 仮設供給管工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 10.000 8.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.400 0.400 0.400

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 1.000 1.000 1.000

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 4.600 3.600 1.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 16.000 16.000 16.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.600 3.600 1.000

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（Q） m3 0.400 0.400 0.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 4.000 4.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 φ100ガス本管工事               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 119.000 9.000 60.000 50.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 120.000 119.000 9.000 60.000 50.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 68.000 68.477 8.572 28.125 31.780

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 51.000 50.500 6.750 22.500 21.250

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 22.000 21.551 3.429 10.710 7.412

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 35.000 34.945 3.577 11.925 19.443

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 3.000 2.524 0.337 1.125 1.062

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 35.000 34.945 3.577 11.925 19.443

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 34.000 33.532 4.995 16.200 12.337

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 51.000 50.500 6.750 22.500 21.250

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 51.000 50.500 6.750 22.500 21.250

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 51.000 50.500 6.750 22.500 21.250

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 φ50ガス本管工事                工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 32.000 5.000 27.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 32.000 32.000 5.000 27.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 10.293 1.722 8.571

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 10.000 10.400 1.625 8.775

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.211 0.493 3.718

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.756 0.861 2.895

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.519 0.081 0.438

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.756 0.861 2.895

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 6.537 0.861 5.676

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 10.000 10.400 1.625 8.775

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 10.400 1.625 8.775

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 10.400 1.625 8.775

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 供給管工事                      工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 53.000 38.000 2.000 9.000 4.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 6.000 5.900 4.500 1.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 7.000 6.500 4.500 2.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 40.000 40.000 38.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.500 0.450 0.450

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.439 10.972 0.467

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 11.000 11.000 10.450 0.550

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.762 3.366 1.396

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.600 0.600

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.260 3.097 0.163

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.719 5.538 0.181

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.549 0.522 0.027

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 供給管工事                      工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.719 5.538 0.181

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.720 5.434 0.286

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.900 4.500 1.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 11.000 11.000 10.450 0.550

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 11.000 10.450 0.550

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 11.000 10.450 0.550

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 φ50仮設水道本管工事①          工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 10.500 4.500 3.000 3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 10.500 4.500 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.495 4.826 0.354 0.315

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 5.000 5.025 3.375 0.825 0.825

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.241 4.074 0.167

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.140 0.140

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.250 0.168 0.041 0.041

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.100 0.140 0.140

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 5.355 4.826 0.354 0.175

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 0.800 0.825 0.825

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.800 0.825 0.825

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 4.200 3.375 0.825

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 φ50仮設水道本管工事①          工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.025 3.375 0.825 0.825

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 φ50仮設水道本管工事②          工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.000 5.500 5.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 11.000 5.500 5.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.189 0.620 0.569

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 3.000 3.024 1.512 1.512

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.276 0.276

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.242 0.242

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.150 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.242 0.242

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.947 0.620 0.327

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 φ50仮設水道本管工事②          工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.024 1.512 1.512

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 φ25仮設水道本管工事            工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.000 5.500 5.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 11.000 5.500 5.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.163 0.589 0.574

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 3.000 3.024 1.512 1.512

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.257 0.257

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.242 0.242

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.150 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.242 0.242

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.921 0.589 0.332

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.512 1.512

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 φ25仮設水道本管工事            工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.024 1.512 1.512

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設給水管工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 21.000 3.500 3.500 10.000 4.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSA0360 00 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 m3 0.500 0.500 0.500

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.000 2.000

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 7.000 6.500 4.500 2.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 14.000 7.000 7.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.000 20.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.404 0.712 0.692

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 4.000 3.850 1.925 1.925

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.500 4.500 2.000

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.288 0.288

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.269 0.269

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.192 0.096 0.096

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設給水管工事                  工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（Q） m3 0.500 0.500 0.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.269 0.269

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.135 0.712 0.423

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 1.925 1.925

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.925 1.925

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.925 1.925

仕上り厚 22cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.850 1.925 1.925

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 φ100水道本管工事               工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 125.000 3.000 3.000 9.000 60.000 50.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 130.000 131.000 6.000 6.000 9.000 60.000 50.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 76.000 76.139 5.715 1.847 8.572 28.125 31.880

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 57.000 56.650 4.500 1.650 6.750 22.500 21.250

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 24.000 24.297 2.307 0.577 3.411 10.590 7.412

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 38.000 38.204 2.385 0.874 3.577 11.925 19.443

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 3.000 2.831 0.225 0.082 0.337 1.125 1.062

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 38.000 38.204 2.385 0.874 3.577 11.925 19.443

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 38.000 37.935 3.330 0.973 4.995 16.200 12.437

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 57.000 56.650 4.500 1.650 6.750 22.500 21.250

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 57.000 56.650 4.500 1.650 6.750 22.500 21.250

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 57.000 56.650 4.500 1.650 6.750 22.500 21.250

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 φ50水道本管工事                工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02

土工延長 ｍ 32.000 5.000 27.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 31.000 30.700 3.700 27.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 10.293 1.722 8.571

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 10.000 10.400 1.625 8.775

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.211 0.493 3.718

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.756 0.861 2.895

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.519 0.081 0.438

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.756 0.861 2.895

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 6.537 0.861 5.676

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 10.000 10.400 1.625 8.775

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 10.400 1.625 8.775

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 10.400 1.625 8.775

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 56.000 38.000 4.000 9.000 4.000 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 7.000 6.880 4.500 1.400 0.980

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 7.000 7.480 4.500 2.000 0.980

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 42.000 42.000 38.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.600 0.550 0.450 0.100

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 12.000 11.907 10.972 0.935

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 12.000 11.550 10.450 1.100

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.512 3.366 1.396 0.750

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.600 0.600

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.423 3.097 0.326

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.901 5.538 0.363

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.600 0.577 0.522 0.055

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 給水管工事                      工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.901 5.538 0.363

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.006 5.434 0.572

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 6.880 4.500 1.400 0.980

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 12.000 11.550 10.450 1.100

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 12.000 11.550 10.450 1.100

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 5.500 4.500 1.000

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.000 11.550 10.450 1.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12001700[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 舗装本復旧                      工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-25 m2 549.000 549.469 549.469

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 549.000 549.469 549.469

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 549.000 549.469 549.469

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 27.000 27.473 27.473

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 塗料白色　溶剤型　実線15㎝　加熱式 ｍ 79.000 78.800 78.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

区画線ペイント式設置工 m3 150.000 150.000 150.000

水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管切替ルート名称01ルート番号80A仮設ガス本管工事             工種名称10工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

4.826 m3 = 0.750 * 1.430 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

3.386 m3 = ((0.000 - 0.750) * 1.010 * 0.000) + (((0.750 * 1.010) - 0.005) * 4.500) + (0.750 * 1.010 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.675 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.168 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管切替ルート名称01ルート番号80A仮設ガス本管工事             工種名称10工種番号

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.826 m3 = 4.826

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 2 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G仮設管切替ルート名称02ルート番号80A仮設ガス本管工事             工種名称10工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

7.020 m3 = 1.500 * 1.560 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

5.103 m3 = ((0.000 - 1.500) * 1.140 * 0.000) + (((1.500 * 1.140) - 0.009) * 3.000) + (1.500 * 1.140 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.900 m3 = ((0.000 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.225 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 3 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G仮設管切替ルート名称02ルート番号80A仮設ガス本管工事             工種名称10工種番号

0.225 m3 = 0.225

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

7.020 m3 = 7.020

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 4 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称03ルート番号80A仮設ガス本管工事             工種名称10工種番号

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.354 m3 = 0.275 * 0.430 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

0.158 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.210 * 0.000) + (((0.275 * 0.210) - 0.005) * 3.000) + (0.275 * 0.210 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.041 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.041 m3 = 0.041

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 5 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称03ルート番号80A仮設ガス本管工事             工種名称10工種番号

0.354 m3 = 0.354

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 6 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称04ルート番号80A仮設ガス本管工事             工種名称10工種番号

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.140 m3 = 0.275 * 0.170 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.175 m3 = (((0.275 * 0.220) - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (0.275 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

0.140 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.170 * 0.000) + (0.275 * 0.170 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 7 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称04ルート番号80A仮設ガス本管工事             工種名称10工種番号

0.041 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.041 m3 = 0.041

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.140 m3 = 0.140

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.175 m3 = 0.175

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 8 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称01ルート番号50A仮設ガス本管工事             工種名称11工種番号

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.620 m3 = 0.275 * 0.410 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

0.276 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.190 * 0.000) + (((0.275 * 0.190) - 0.002) * 5.500) + (0.275 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.075 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 9 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称01ルート番号50A仮設ガス本管工事             工種名称11工種番号

0.620 m3 = 0.620

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 10 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称02ルート番号50A仮設ガス本管工事             工種名称11工種番号

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.242 m3 = 0.275 * 0.160 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.327 m3 = (((0.275 * 0.220) - 0.001) * (5.500 + 0.000)) + (0.275 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

0.242 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.160 * 0.000) + (0.275 * 0.160 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 11 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称02ルート番号50A仮設ガス本管工事             工種名称11工種番号

0.075 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.242 m3 = 0.242

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.327 m3 = 0.327

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 12 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称01ルート番号32A仮設ガス本管工事             工種名称12工種番号

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.589 m3 = 0.275 * 0.390 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

0.251 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.170 * 0.000) + (((0.275 * 0.170) - 0.001) * 5.500) + (0.275 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.075 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 13 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称01ルート番号32A仮設ガス本管工事             工種名称12工種番号

0.589 m3 = 0.589

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 14 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称02ルート番号32A仮設ガス本管工事             工種名称12工種番号

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.242 m3 = 0.275 * 0.160 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.327 m3 = (((0.275 * 0.220) - 0.001) * (5.500 + 0.000)) + (0.275 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

0.242 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.160 * 0.000) + (0.275 * 0.160 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 15 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称02ルート番号32A仮設ガス本管工事             工種名称12工種番号

0.075 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.242 m3 = 0.242

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.327 m3 = 0.327

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 16 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

民地（Con）仮設給水管切替ルート名称01ルート番号仮設供給管工事                  工種名称13工種番号

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.400 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.100 * 0.000) + (0.500 * 0.100 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

3.600 m3 = 0.500 * 0.900 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

4.000 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

3.600 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.900 * 0.000) + (0.500 * 0.900 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.400 m3 = 0.400

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 17 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

民地（転用土）仮設給水管切替ルート名称02ルート番号仮設供給管工事                  工種名称13工種番号

1.000 m3 = 0.500 * 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.000 m3 = ((0.000 - 0.500) * 1.000 * 0.000) + (0.500 * 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 18 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管切替ルート名称01ルート番号φ100ガス本管工事               工種名称14工種番号

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

3.577 m3 = 0.750 * 0.530 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

4.995 m3 = 0.750 * 0.740 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

3.577 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.530 * 0.000) + (0.750 * 0.530 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管切替ルート名称01ルート番号φ100ガス本管工事               工種名称14工種番号

2.079 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.320 * 0.000) + (((0.750 * 0.320) - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.350 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.337 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.337 m3 = 0.337

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.577 m3 = 3.577

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

4.995 m3 = 4.995

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設布設(H=1300)ルート名称02ルート番号φ100ガス本管工事               工種名称14工種番号

60.000 m = ((60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

22.500 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

11.925 m3 = 0.375 * 0.530 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

16.200 m3 = 0.375 * 0.720 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

22.500 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

22.500 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

22.500 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

11.925 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.530 * 0.000) + (0.375 * 0.530 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設布設(H=1300)ルート名称02ルート番号φ100ガス本管工事               工種名称14工種番号

6.660 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.320 * 0.000) + (((0.375 * 0.320) - 0.009) * 60.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

4.050 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.375 * 0.000)) * 0.000 + ((0.375 * 0.180) * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.125 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.050 * 0.000) + (0.375 * 0.050 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.125 m3 = 1.125

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

11.925 m3 = 11.925

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

16.200 m3 = 16.200

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設布設(H=1500)ルート名称03ルート番号φ100ガス本管工事               工種名称14工種番号

50.000 m = ((50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

21.250 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

19.443 m3 = 0.425 * 0.915 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

12.337 m3 = (((0.425 * 0.590) - 0.004) * (50.000 + 0.000)) + (0.425 * 0.590 * (0.000 + 0.000))

普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

21.250 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

21.250 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

21.250 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

11.262 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.530 * 0.000) + (0.425 * 0.530 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設布設(H=1500)ルート名称03ルート番号φ100ガス本管工事               工種名称14工種番号

6.350 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.320 * 0.000) + (((0.425 * 0.320) - 0.009) * 50.000) + (0.425 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.062 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.425 * 0.000)) * 0.000 + ((0.425 * 0.050) * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

8.181 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.425 * 0.000)) * 0.000 + ((0.425 * 0.385) * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

管底下埋め戻し

1.062 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.050 * 0.000) + (0.425 * 0.050 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.062 m3 = 1.062

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

19.443 m3 = 19.443

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

12.337 m3 = 12.337

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管布設t=1000ルート名称01ルート番号φ50ガス本管工事                工種名称15工種番号

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.625 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.861 m3 = 0.325 * 0.530 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.861 m3 = 0.325 * 0.530 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.625 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.625 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

1.625 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

0.861 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.530 * 0.000) + (0.325 * 0.530 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管布設t=1000ルート名称01ルート番号φ50ガス本管工事                工種名称15工種番号

0.412 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.260 * 0.000) + (((0.325 * 0.260) - 0.002) * 5.000) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.081 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.050) * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.081 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (0.325 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.081 m3 = 0.081

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.861 m3 = 0.861

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.861 m3 = 0.861

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

法定外道路・G・W本設管布設t=800ルート名称02ルート番号φ50ガス本管工事                工種名称15工種番号

27.000 m = ((27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

8.775 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

2.895 m3 = 0.325 * 0.330 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.676 m3 = (((0.325 * 0.650) - 0.001) * (27.000 + 0.000)) + (0.325 * 0.650 * (0.000 + 0.000))

普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

8.775 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

8.775 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

8.775 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

2.895 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.330 * 0.000) + (0.325 * 0.330 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

法定外道路・G・W本設管布設t=800ルート名称02ルート番号φ50ガス本管工事                工種名称15工種番号

2.227 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.260 * 0.000) + (((0.325 * 0.260) - 0.002) * 27.000) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.491 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.170) * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.438 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (0.325 * 0.050 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.438 m3 = 0.438

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.895 m3 = 2.895

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

5.676 m3 = 5.676

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管布設t=1000ルート名称01ルート番号供給管工事                      工種名称16工種番号

38.000 m = ((38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

10.450 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

5.538 m3 = 0.275 * 0.530 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.434 m3 = 0.275 * 0.520 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

10.450 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

10.450 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

10.450 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

5.538 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.530 * 0.000) + (0.275 * 0.530 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管布設t=1000ルート名称01ルート番号供給管工事                      工種名称16工種番号

3.097 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.300 * 0.000) + (((0.275 * 0.300) - 0.001) * 38.000) + (0.275 * 0.300 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.522 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.522 m3 = 0.522

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.538 m3 = 5.538

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

5.434 m3 = 5.434

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

法定外道路・G・W本設管布設t=800ルート名称02ルート番号供給管工事                      工種名称16工種番号

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.550 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.181 m3 = 0.275 * 0.330 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.286 m3 = 0.275 * 0.520 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.550 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

0.550 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

0.550 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

0.181 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.330 * 0.000) + (0.275 * 0.330 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

法定外道路・G・W本設管布設t=800ルート名称02ルート番号供給管工事                      工種名称16工種番号

0.163 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.300 * 0.000) + (((0.275 * 0.300) - 0.001) * 2.000) + (0.275 * 0.300 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.027 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.027 m3 = 0.027

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.181 m3 = 0.181

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.286 m3 = 0.286

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

民地（Con）給水管切替（G・W）ルート名称03ルート番号供給管工事                      工種名称16工種番号

4.500 m3 = 0.500 * 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.450 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.100 * 0.000) + (0.500 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

4.500 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

3.366 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.750 * 0.000) + (((0.500 * 0.750) - 0.001) * 9.000) + (0.500 * 0.750 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

4.500 m3 = 4.500

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

民地（転用土）給水管切替（G・W）ルート名称04ルート番号供給管工事                      工種名称16工種番号

0.600 m3 = 0.500 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.400 m3 = 0.500 * 0.700 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.600 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.300 * 0.000) + (0.500 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

1.396 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.700 * 0.000) + (((0.500 * 0.700) - 0.001) * 4.000) + (0.500 * 0.700 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.400 m3 = 1.400

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管切替ルート名称01ルート番号φ50仮設水道本管工事①          工種名称17工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

4.826 m3 = 0.750 * 1.430 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

3.399 m3 = ((0.000 - 0.750) * 1.010 * 0.000) + (((0.750 * 1.010) - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 1.010 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.675 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.168 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管切替ルート名称01ルート番号φ50仮設水道本管工事①          工種名称17工種番号

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.826 m3 = 4.826

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称02ルート番号φ50仮設水道本管工事①          工種名称17工種番号

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.354 m3 = 0.275 * 0.430 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

0.167 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.210 * 0.000) + (((0.275 * 0.210) - 0.002) * 3.000) + (0.275 * 0.210 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.041 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.041 m3 = 0.041

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 37 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称02ルート番号φ50仮設水道本管工事①          工種名称17工種番号

0.354 m3 = 0.354

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 38 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称03ルート番号φ50仮設水道本管工事①          工種名称17工種番号

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.140 m3 = 0.275 * 0.170 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.175 m3 = (((0.275 * 0.220) - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (0.275 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

0.825 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

0.140 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.170 * 0.000) + (0.275 * 0.170 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 39 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称03ルート番号φ50仮設水道本管工事①          工種名称17工種番号

0.041 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.041 m3 = 0.041

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.140 m3 = 0.140

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.175 m3 = 0.175

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 40 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称01ルート番号φ50仮設水道本管工事②          工種名称18工種番号

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.620 m3 = 0.275 * 0.410 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

0.276 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.190 * 0.000) + (((0.275 * 0.190) - 0.002) * 5.500) + (0.275 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.075 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 41 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称01ルート番号φ50仮設水道本管工事②          工種名称18工種番号

0.620 m3 = 0.620

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称02ルート番号φ50仮設水道本管工事②          工種名称18工種番号

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.242 m3 = 0.275 * 0.160 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.327 m3 = (((0.275 * 0.220) - 0.001) * (5.500 + 0.000)) + (0.275 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

0.242 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.160 * 0.000) + (0.275 * 0.160 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 43 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称02ルート番号φ50仮設水道本管工事②          工種名称18工種番号

0.075 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.242 m3 = 0.242

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.327 m3 = 0.327

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称01ルート番号φ25仮設水道本管工事            工種名称19工種番号

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.589 m3 = 0.275 * 0.390 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

0.257 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.170 * 0.000) + (0.275 * 0.170 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.075 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管布設ルート名称01ルート番号φ25仮設水道本管工事            工種名称19工種番号

0.589 m3 = 0.589

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 46 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称02ルート番号φ25仮設水道本管工事            工種名称19工種番号

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.242 m3 = 0.275 * 0.160 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.332 m3 = 0.275 * 0.220 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

1.512 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

0.242 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.160 * 0.000) + (0.275 * 0.160 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W仮設管撤去ルート名称02ルート番号φ25仮設水道本管工事            工種名称19工種番号

0.075 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.242 m3 = 0.242

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.332 m3 = 0.332

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・仮設給水管布設ルート名称01ルート番号仮設給水管工事                  工種名称20工種番号

7.000 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.712 m3 = 0.550 * 0.370 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.288 m3 = 0.550 * 0.150 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.096 m3 = 0.550 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.096 m3 = 0.096

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・仮設給水管布設ルート名称01ルート番号仮設給水管工事                  工種名称20工種番号

0.712 m3 = 0.712

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・仮設給水管撤去ルート名称02ルート番号仮設給水管工事                  工種名称20工種番号

7.000 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.269 m3 = 0.550 * 0.140 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.423 m3 = 0.550 * 0.220 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.925 m2 = 0.550 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.269 m3 = 0.550 * 0.140 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・仮設給水管撤去ルート名称02ルート番号仮設給水管工事                  工種名称20工種番号

0.096 m3 = 0.550 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.096 m3 = 0.096

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.269 m3 = 0.269

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.423 m3 = 0.423

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

民地（Con）仮設給水管切替ルート名称03ルート番号仮設給水管工事                  工種名称20工種番号

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.500 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.100 * 0.000) + (0.500 * 0.100 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

4.500 m3 = 0.500 * 0.900 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.000 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

4.500 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.900 * 0.000) + (0.500 * 0.900 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.500 m3 = 0.500

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

民地（転用土）仮設給水管切替ルート名称04ルート番号仮設給水管工事                  工種名称20工種番号

2.000 m3 = 0.500 * 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.000 m3 = ((0.000 - 0.500) * 1.000 * 0.000) + (0.500 * 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 54 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・W仮設本設管切替ルート名称01ルート番号φ100水道本管工事               工種名称21工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

2.385 m3 = 1.500 * 0.530 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.330 m3 = 1.500 * 0.740 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

4.500 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

2.385 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.530 * 0.000) + (1.500 * 0.530 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・W仮設本設管切替ルート名称01ルート番号φ100水道本管工事               工種名称21工種番号

1.407 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.320 * 0.000) + (((1.500 * 0.320) - 0.011) * 3.000) + (1.500 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.900 m3 = ((0.000 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.225 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.225 m3 = 0.225

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.385 m3 = 2.385

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.330 m3 = 3.330

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・W仮設本設管布設ルート名称02ルート番号φ100水道本管工事               工種名称21工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 4.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.874 m3 = 0.550 * 0.530 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.973 m3 = 0.550 * 0.590 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.650 m2 = 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.874 m3 = 0.550 * 0.530 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・W仮設本設管布設ルート名称02ルート番号φ100水道本管工事               工種名称21工種番号

0.495 m3 = ((0.550 * 0.320 - 0.011) * 3.000) + (0.550 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.082 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.050) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.082 m3 = 0.550 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.082 m3 = 0.082

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.874 m3 = 0.874

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.973 m3 = 0.973

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管切替ルート名称03ルート番号φ100水道本管工事               工種名称21工種番号

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

3.577 m3 = 0.750 * 0.530 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

4.995 m3 = 0.750 * 0.740 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

3.577 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.530 * 0.000) + (0.750 * 0.530 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号：
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管切替ルート名称03ルート番号φ100水道本管工事               工種名称21工種番号

2.061 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.320 * 0.000) + (((0.750 * 0.320) - 0.011) * 9.000) + (0.750 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.350 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.337 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.337 m3 = 0.337

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.577 m3 = 3.577

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

4.995 m3 = 4.995

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設布設(H=1300)ルート名称04ルート番号φ100水道本管工事               工種名称21工種番号

60.000 m = ((60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

22.500 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

11.925 m3 = 0.375 * 0.530 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

16.200 m3 = 0.375 * 0.720 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

22.500 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

22.500 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

22.500 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

11.925 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.530 * 0.000) + (0.375 * 0.530 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設布設(H=1300)ルート名称04ルート番号φ100水道本管工事               工種名称21工種番号

6.540 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.320 * 0.000) + (((0.375 * 0.320) - 0.011) * 60.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

4.050 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.375 * 0.000)) * 0.000 + ((0.375 * 0.180) * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.125 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.050 * 0.000) + (0.375 * 0.050 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.125 m3 = 1.125

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

11.925 m3 = 11.925

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

16.200 m3 = 16.200

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設布設(H=1500)ルート名称05ルート番号φ100水道本管工事               工種名称21工種番号

50.000 m = ((50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

21.250 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

19.443 m3 = 0.425 * 0.915 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

12.437 m3 = (((0.425 * 0.590) - 0.002) * (50.000 + 0.000)) + (0.425 * 0.590 * (0.000 + 0.000))

普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

21.250 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

21.250 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

21.250 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

11.262 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.530 * 0.000) + (0.425 * 0.530 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設布設(H=1500)ルート名称05ルート番号φ100水道本管工事               工種名称21工種番号

6.350 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.320 * 0.000) + (((0.425 * 0.320) - 0.009) * 50.000) + (0.425 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.062 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.425 * 0.000)) * 0.000 + ((0.425 * 0.050) * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

8.181 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.425 * 0.000)) * 0.000 + ((0.425 * 0.385) * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

管底下埋め戻し

1.062 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.050 * 0.000) + (0.425 * 0.050 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.062 m3 = 1.062

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

19.443 m3 = 19.443

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

12.437 m3 = 12.437

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管布設t=1000ルート名称01ルート番号φ50水道本管工事                工種名称22工種番号

3.700 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 4.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.625 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.861 m3 = 0.325 * 0.530 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.861 m3 = 0.325 * 0.530 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.625 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.625 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

1.625 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

0.861 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.530 * 0.000) + (0.325 * 0.530 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管布設t=1000ルート名称01ルート番号φ50水道本管工事                工種名称22工種番号

0.412 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.260 * 0.000) + (((0.325 * 0.260) - 0.002) * 5.000) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.081 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.050) * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.081 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (0.325 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.081 m3 = 0.081

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.861 m3 = 0.861

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.861 m3 = 0.861

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]

- 66 - 上越市ガス水道局



計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

法定外道路・G・W本設管布設t=800ルート名称02ルート番号φ50水道本管工事                工種名称22工種番号

27.000 m = ((27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

8.775 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

2.895 m3 = 0.325 * 0.330 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.676 m3 = (((0.325 * 0.650) - 0.001) * (27.000 + 0.000)) + (0.325 * 0.650 * (0.000 + 0.000))

普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

8.775 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

8.775 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

8.775 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

2.895 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.330 * 0.000) + (0.325 * 0.330 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

法定外道路・G・W本設管布設t=800ルート名称02ルート番号φ50水道本管工事                工種名称22工種番号

2.227 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.260 * 0.000) + (((0.325 * 0.260) - 0.002) * 27.000) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.491 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.170) * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.438 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (0.325 * 0.050 * (27.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.438 m3 = 0.438

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.895 m3 = 2.895

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

5.676 m3 = 5.676

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管布設t=1000ルート名称01ルート番号給水管工事                      工種名称23工種番号

38.000 m = ((38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

10.450 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

5.538 m3 = 0.275 * 0.530 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.434 m3 = 0.275 * 0.520 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

10.450 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

10.450 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

10.450 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

5.538 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.530 * 0.000) + (0.275 * 0.530 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道・G・W本設管布設t=1000ルート名称01ルート番号給水管工事                      工種名称23工種番号

3.097 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.300 * 0.000) + (((0.275 * 0.300) - 0.001) * 38.000) + (0.275 * 0.300 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.522 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (38.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.522 m3 = 0.522

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.538 m3 = 5.538

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

5.434 m3 = 5.434

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

法定外道路・G・W本設管布設t=800ルート名称02ルート番号給水管工事                      工種名称23工種番号

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.275) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.100 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

0.363 m3 = 0.275 * 0.330 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.572 m3 = 0.275 * 0.520 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.100 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.100 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

1.100 m2 = ((0.000 - 0.275) * 0.000) + (0.275 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

0.363 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.330 * 0.000) + (0.275 * 0.330 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

法定外道路・G・W本設管布設t=800ルート名称02ルート番号給水管工事                      工種名称23工種番号

0.326 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.300 * 0.000) + (((0.275 * 0.300) - 0.001) * 4.000) + (0.275 * 0.300 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.055 m3 = ((0.000 - 0.275) * 0.050 * 0.000) + (0.275 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.055 m3 = 0.055

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.363 m3 = 0.363

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.572 m3 = 0.572

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

民地（Con）給水管切替（G・W）ルート名称03ルート番号給水管工事                      工種名称23工種番号

4.500 m3 = 0.500 * 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.450 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.100 * 0.000) + (0.500 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

4.500 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

3.366 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.750 * 0.000) + (((0.500 * 0.750) - 0.001) * 9.000) + (0.500 * 0.750 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

4.500 m3 = 4.500

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

民地（転用土）給水管切替（G・W）ルート名称04ルート番号給水管工事                      工種名称23工種番号

0.600 m3 = 0.500 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.400 m3 = 0.500 * 0.700 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.600 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.300 * 0.000) + (0.500 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

1.396 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.700 * 0.000) + (((0.500 * 0.700) - 0.001) * 4.000) + (0.500 * 0.700 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.400 m3 = 1.400

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

民地（Con）給水管切替（W単独）ルート名称05ルート番号給水管工事                      工種名称23工種番号

0.980 m3 = 1.000 * 0.980 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.100 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.100 * 0.000) + (1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

1.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

0.750 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.750 * 0.000) + (1.000 * 0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.980 m3 = 0.980

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]
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計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式層層種別

その他市道（法定外）舗装本復旧ルート名称01ルート番号舗装本復旧                      工種名称26工種番号

549.469 m2 = 549.469 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

549.469 m2 = 549.469 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

27.473 m3 = (549.469 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

27.473 m3 = 27.473

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号：

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）

12001700[当初設計書]
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R1.7月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

10-01 0.25 2.0 0.0118 2.5 20 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮設切替

10-02 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設切替

14-01 0.25 2.0 0.0118 2.5 20 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設切替

14-02 0.25 2.0 0.0118 25.0 200 4.7200 2 2.3600 7 2.0m以下 0.9以下 布設撤去

17-01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮設切替

21-01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設切替

21-05 0.25 2.0 0.0118 25.0 200 4.7200 2 2.3600 7 2.0m以下 0.9以下 布設撤去

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 33.0

水道 29.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下 25.0 2回 7日

0.9～1.1

1.1～1.5 8.0 1回 7日

1.5～2.0 2回 7日

0.9以下 25.0

0.9～1.1

1.1～1.5 4.0

1.5～2.0

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

1.5104 1.5t

2.3600 2.4t

水道

0.7552

ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.8t

2.3600 2.4t

掘削深



549.469

控除後面積(㎡)

0.000

舗装層控除(㎡)

0.0000.000549.469その他市道（法定外）舗装本復旧

 全層控除(㎡)   仮復旧(㎡)総面積(㎡)                求積図ルート名称

面積の累計(㎡)図形の面積(㎡)                                     寸　法　(m)モード番号種別

8.0568.056（Ｃ）    7.509（Ｂ）    2.800（Ａ）    6.100三斜22本復

32.85924.803（Ｃ）    9.193（Ｂ）    6.700（Ａ）    7.50923

43.83510.976（Ｃ）    9.193（Ｂ）    6.800（Ａ）    3.70024

129.63585.800（縦）   26.000（下）    3.300（上）    3.300台形25

137.9478.312（Ｃ）    9.522（Ｂ）    2.200（Ａ）   11.000三斜26

145.5777.630（Ｃ）    8.849（Ｂ）    1.800（Ａ）    9.52227

152.9927.415（Ｃ）    6.250（Ｂ）    5.500（Ａ）    2.70028

161.4578.465（Ｃ）    5.709（Ｂ）    2.973（Ａ）    6.25029

163.9542.497（Ｃ）    5.511（Ｂ）    0.915（Ａ）    5.70930

167.3613.407（Ｃ）    5.993（Ｂ）    1.286（Ａ）    5.51131

170.4923.131（Ｃ）    7.154（Ｂ）    1.506（Ａ）    5.99332

171.3510.859（Ｃ）    7.812（Ｂ）    0.697（Ａ）    7.15433

171.8150.464（Ｃ）    8.849（Ｂ）    1.043（Ａ）    7.81234

339.215167.400（縦）   31.000（下）    5.400（上）    5.400台形35

347.4468.231（Ｃ）    5.880（Ｂ）    3.000（Ａ）    7.500三斜37

351.5034.057（Ｃ）    5.880（Ｂ）    3.000（Ａ）    3.50038

436.98685.483（Ｃ）   64.444（Ｂ）   65.000（Ａ）    2.700三斜39

522.46985.483（Ｃ）   65.000（Ｂ）    2.700（Ａ）   64.44440

549.46927.000（縦）   10.000（下）    2.700（上）    2.700台形41

求積図計算書
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