


【試掘】歩道仮復旧（掘削・埋戻し）
歩道部試掘 HIVP(RR)西側切替 HPPE西側切替

【本設】2級市道仮復旧（掘削・埋戻し）
西側DCIP(T)撤去・HPPE布設

【本設】歩道仮復旧（掘削・埋戻し）
DCIP(T)撤去・HPPE布設 HPPE東側切替
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【本設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

【舗装本復旧】歩道（掘削・埋戻し）

【本設】法面本復旧（掘削・埋戻し）

【本設】2級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

【舗装本復旧】2級市道（掘削・埋戻し） 【舗装本復旧】その他市道（掘削・埋戻し）
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 276.912 2.000 2.000 248.362 17.540 2.010

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 550.000 546.804 4.000 1.000 496.724 35.080

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 230.000 228.874 5.090 5.140 194.218 13.619 3.657

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 160.000 157.246 3.000 3.000 136.599 9.647

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 66.000 65.862 1.040 1.090 52.528 3.709 1.095

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 130.000 130.325 2.790 2.730 117.474 7.331

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.959 1.959

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 6.000 6.445 0.150 0.150 5.463 0.482

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 130.000 127.577 2.750 2.680 114.991 7.156

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 99.000 99.338 2.340 2.460 79.227 6.463 1.698

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 13.000 12.647 3.000 9.647

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.000 15.647 3.000 3.000 9.647

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 142.000 141.599 136.599

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 15.647 3.000 3.000 9.647

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 142.000 141.599 136.599

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

06

土工延長 ｍ 276.912 5.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.150

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 5.000

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.400

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 7.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           工種規格                                         

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 5.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 生ｱｽ200t 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 舗装本復旧工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-25 m2 22.000 21.893 21.893

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 225.000 225.035 225.035

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 247.000 246.928 225.035 21.893

1.4m以上 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車割増有り m2 795.000 795.487 795.487

1.4m以上 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 1,040.000 1,042.415 795.487 225.035 21.893

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 44.000 44.164 31.819 11.251 1.094

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 ARC 40（RC混合） m2 795.000 795.487 795.487

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 35.000 34.800 28.500 6.300

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSA0030 00 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 ｍ 3.000 3.000

塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 県積算基準

TSA0030 00 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 ｍ 7.000 7.000

塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 県積算基準

TSA0030 00 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 ｍ 7.000 7.000

塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 県積算基準

TSA0040 00 区画線ペイント式設置工 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 ｍ 54.000 46.000 8.000

塗料白色 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 01 ルート名称 切替(その他市道)西側

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.340 m3 = 1.500 * 0.780 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.750 m3 = (((1.500 * 0.930) - 0.020) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.930 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.790 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.930 * 0.000) + (1.500 * 0.930 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

- 1 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 01 ルート名称 切替(その他市道)西側

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.040 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.360 * 0.000) + (((1.500 * 0.360) - 0.020) * 2.000) + (1.500 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.150 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.340 m3 = 2.340

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.750 m3 = 2.750

- 2 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 02 ルート名称 切替(2級市道)西側

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.500) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.460 m3 = 1.500 * 0.820 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.680 m3 = (((1.500 * 0.910) - 0.025) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.910 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.730 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.910 * 0.000) + (1.500 * 0.910 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

- 3 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 02 ルート名称 切替(2級市道)西側

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.090 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.380 * 0.000) + (((1.500 * 0.380) - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.150 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.460 m3 = 2.460

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.680 m3 = 2.680

- 4 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 03 ルート名称 布設(歩道)撤去有

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

496.724 m = ((248.362 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

136.599 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (248.362 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

79.227 m3 = 0.550 * 0.580 * (248.362 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

114.991 m3 = (((0.550 * 0.860) - 0.010) * (248.362 + 0.000)) + (0.550 * 0.860 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

136.599 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (248.362 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

136.599 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (248.362 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

56.005 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.410 * 0.000) + (0.550 * 0.410 * (248.362 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

52.528 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.430 * 0.000) + (((0.550 * 0.430) - 0.025) * 248.362) + (0.550 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

- 5 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 03 ルート名称 布設(歩道)撤去有

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

61.469 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.450) * (248.362 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 5.463 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.040 * 0.000) + (0.550 * 0.040 * (248.362 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 5.463 m3 = 5.463

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 79.227 m3 = 79.227

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 114.991 m3 = 114.991

- 6 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 04 ルート名称 布設(2級市道)西側

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

35.080 m = ((17.540 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

9.647 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (17.540 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.463 m3 = 0.550 * 0.670 * (17.540 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

7.156 m3 = (((0.550 * 0.760) - 0.010) * (17.540 + 0.000)) + (0.550 * 0.760 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

9.647 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (17.540 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

9.647 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (17.540 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

9.647 m2 = ((0.000 - 0.550) * 0.000) + (0.550 * (17.540 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.990 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.310 * 0.000) + (0.550 * 0.310 * (17.540 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

- 7 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 04 ルート名称 布設(2級市道)西側

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.709 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.430 * 0.000) + (((0.550 * 0.430) - 0.025) * 17.540) + (0.550 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.341 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.450) * (17.540 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.482 m3 = ((0.000 - 0.550) * 0.050 * 0.000) + (0.550 * 0.050 * (17.540 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.482 m3 = 0.482

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.463 m3 = 6.463

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 7.156 m3 = 7.156

- 8 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 05 ルート名称 切替(法面)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.959 m3 = 1.500 * 0.650 * (2.010 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.698 m3 = (((1.500 * 0.580) - 0.025) * (2.010 + 0.000)) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.959 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.650 * 0.000) + (1.500 * 0.650 * (2.010 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.095 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.380 * 0.000) + (((1.500 * 0.380) - 0.025) * 2.010) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.698 m3 = 1.698

- 9 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 06 ルート名称 試掘(歩道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

7.150 m3 = (((1.000 * 1.440) - 0.010) * (5.000 + 0.000)) + (1.000 * 1.440 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.000 m2 = ((0.000 - 1.000) * 0.000) + (1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.400 m3 = ((0.000 - 1.000) * 1.290 * 0.000) + (((1.000 * 1.290) - 0.010) * 5.000) + (1.000 * 1.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.200 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.040 * 0.000) + (1.000 * 0.040 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.200 m3 = 0.200

- 10 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150本設水道本管工事           ルート番号 06 ルート名称 試掘(歩道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.150 m3 = 7.150

- 11 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 舗装本復旧工事                  ルート番号 01 ルート名称 本復旧(歩道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

795.487 m2 = 795.487 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

795.487 m2 = 795.487 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 31.819 m3 = (795.487 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 31.819 m3 = 31.819

- 12 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 舗装本復旧工事                  ルート番号 02 ルート名称 本復旧(2級市道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

225.035 m2 = 225.035 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

225.035 m2 = 225.035 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 11.251 m3 = (225.035 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 11.251 m3 = 11.251

- 13 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21002300[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 舗装本復旧工事                  ルート番号 03 ルート名称 本復旧(その他市道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

21.893 m2 = 21.893 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

21.893 m2 = 21.893 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.094 m3 = (21.893 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.094 m3 = 1.094

- 14 - 上越市ガス水道局



R1.7月修正版
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

切替 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5 北側切替

切替 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5 西側切替

切替 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5 東側切替

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 9.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 9.0

1.5～2.0

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

1.6992

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

1.7t

掘削深


