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（ガス） （水道）

設

計 経年管更新に伴う水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要
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実

【本設】HPPEφ150　L=270.6m

路 線 名 2級市道 頸城線 他

摘 要

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 頸城区北四ツ屋　地内

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 元 年度

水道管入替工事(実施)設計書

拡 張
第 0 - 頸他2  号 工事日数 150 日間

検査員 課　長 照　合 設　計副課長 係　長

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


