
摘 要

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 柿崎区　江島新田　地内

路 線 名 市道 上下浜線

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)
実 施 設 計 額 円

令和 元 年度

水道管入替工事(実施)設計書

拡 張
第 0 - 柿経1  号 工事日数 90 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

検査員 所　長 照　合 設　計班　長副所長課　長

改 良

上 越 市 ガ ス 水 道 局



設

計

変 更 理 由

設 計 概 要
更

変

（ガス） （水道）

設

計 経年管解消のための水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要
施

実

【本設】HPPEφ100　L= 33.7m
（ガス） （水道）

上 越 市 ガ ス 水 道 局


