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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ75本設ガス管工事              工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 77.700 6.000 31.000 39.000 1.700

管路延長 ｍ 75.060 75.060

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 160.000 155.400 12.000 62.000 78.000 3.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 54.000 54.225 9.240 16.708 27.455 0.822

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 48.000 48.435 9.000 17.050 21.450 0.935

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 17.000 16.943 4.290 5.471 6.883 0.299

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 26.000 26.267 2.970 7.331 15.658 0.308

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 2.000 2.420 0.450 0.852 1.072 0.046

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 26.000 26.237 2.940 7.331 15.658 0.308

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 28.000 27.988 6.300 9.377 11.797 0.514

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 48.000 48.435 9.000 17.050 21.450 0.935

仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 48.000 48.435 9.000 17.050 21.450 0.935

仕上り厚 12cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 48.000 48.435 9.000 17.050 21.450 0.935

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 舗装本復旧工事                  工種規格                                         

名称 単位 工種総延長 ルート

01

土工延長 ｍ 0.000

管路延長 ｍ 0.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-25 m2 241.000 241.442 241.442

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 241.000 241.442 241.442

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 241.000 241.442 241.442

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 12.000 12.072 12.072

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 87.000 87.000 87.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ75本設ガス管工事              ルート番号 01 ルート名称 φ75接続（DP=0.8）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.300 m3 = 1.500 * 0.700 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.940 m3 = ((1.500 * 0.330 - 0.005) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.330 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.970 m3 = 1.500 * 0.330 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 1 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ75本設ガス管工事              ルート番号 01 ルート名称 φ75接続（DP=0.8）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.490 m3 = ((1.500 * 0.280 - 0.005) * 6.000) + (1.500 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.300 m3 = 6.300

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.940 m3 = 2.940

- 2 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ75本設ガス管工事              ルート番号 02 ルート名称 φ75布設（DP=0.9）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

62.000 m = ((31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.050 m2 = 0.550 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.377 m3 = 0.550 * 0.550 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.331 m3 = 0.550 * 0.430 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.050 m2 = 0.550 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.050 m2 = 0.550 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.050 m2 = 0.550 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.331 m3 = 0.550 * 0.430 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 3 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ75本設ガス管工事              ルート番号 02 ルート名称 φ75布設（DP=0.9）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.619 m3 = ((0.550 * 0.280 - 0.005) * 31.000) + (0.550 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.852 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.050) * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.852 m3 = 0.550 * 0.050 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.852 m3 = 0.852

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.377 m3 = 9.377

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 7.331 m3 = 7.331

- 4 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ75本設ガス管工事              ルート番号 03 ルート名称 φ75布設（DP=1.2）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

78.000 m = ((39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.450 m2 = 0.550 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.797 m3 = 0.550 * 0.550 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.658 m3 = 0.550 * 0.730 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.450 m2 = 0.550 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.450 m2 = 0.550 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.450 m2 = 0.550 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.658 m3 = 0.550 * 0.730 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 5 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ75本設ガス管工事              ルート番号 03 ルート名称 φ75布設（DP=1.2）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.811 m3 = ((0.550 * 0.280 - 0.005) * 39.000) + (0.550 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.072 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.050) * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.072 m3 = 0.550 * 0.050 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.072 m3 = 1.072

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.797 m3 = 11.797

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 15.658 m3 = 15.658
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ75本設ガス管工事              ルート番号 04 ルート名称 φ75布設（DP=0.8）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.400 m = ((1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.550 - 0.550) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.514 m3 = 0.550 * 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.308 m3 = 0.550 * 0.330 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.935 m2 = 0.550 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.308 m3 = 0.550 * 0.330 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ75本設ガス管工事              ルート番号 04 ルート名称 φ75布設（DP=0.8）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.253 m3 = ((0.550 * 0.280 - 0.005) * 1.700) + (0.550 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.046 m3 = ((0.550 * 0.000) - (0.550 * 0.000)) * 0.000 + ((0.550 * 0.050) * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.046 m3 = 0.550 * 0.050 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.046 m3 = 0.046

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.514 m3 = 0.514

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.308 m3 = 0.308
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20002700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 舗装本復旧工事                  ルート番号 01 ルート名称 舗装本復旧（その他）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

241.442 m2 = 241.442 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

241.442 m2 = 241.442 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 12.072 m3 = (241.442 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 12.072 m3 = 12.072
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