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摘 要

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 板倉区熊川　地内

路 線 名 県道　新井柿崎線・１級河川　大熊川

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 2 年度

水道架管更生工事(実施)設計書

拡 張
第 0 - 板経1  号 工事日数 150 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

検査員 課　長 照　合 設　計所　長 班　長

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


