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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25131500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 φ150仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 21.000  11.000 5.000 5.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 22.000 22.000 22.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 32.000 31.404 28.094 1.710 1.600

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次 m2 18.000 17.600 17.600

0㎝超え10㎝以下 水道必携参照

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.000 1.000

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.310 0.600 1.710

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 2.000 1.760 1.760

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 24.000 23.924 22.814 1.110

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.280 5.280

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25131500[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 φ200水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 11.000  11.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 12.254 12.254

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.280 5.280

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　13km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 18.000 17.600 17.600

仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 18.000 17.600 17.600

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 18.000 17.600 17.600

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 18.000 17.600 17.600

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 m2 18.000 17.600 17.600

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25131500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 φ150仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 切替（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

22.000 m = ((11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.600 - 1.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.600 m2 = 1.600 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.280 m3 = 1.600 * 0.300 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 22.814 m3 = ((1.600 * 1.320 - 0.038) * (11.000 + 0.000)) + (1.600 * 1.320 * (0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.760 m3 = 1.600 * 0.100 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.760 m3 = 1.760  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.280 m3 = 5.280

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  22.814 m3 = 22.814  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25131500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 φ150仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 配管布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 0.600 * 0.200 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.110 m3 = 0.600 * 0.370 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 0.600 * 0.200 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.000 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.022) * 5.000) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.110 m3 = 1.110

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25131500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 φ150仮設水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 配管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.600 m3 = ((0.600 * 0.570 - 0.022) * (5.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.570 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.710 m3 = 0.600 * 0.570 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25131500

工種番号 07 工種名称 φ200水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設切替（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.600 m2 = 1.600 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.600 m2 = 1.600 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.600 m2 = 1.600 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.600 m2 = 1.600 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.600 m2 = 1.600 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.280 m3 = 1.600 * 0.300 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

12.254 m3 = ((1.600 * 0.720 - 0.038) * 11.000) + (1.600 * 0.720 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

- 4 - 上越市ガス水道局
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〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下
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