

検査員

課長	所長	班長	照合	設計

令和 2 年度				
水道架管更生工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 板経1 号	工事日数	150 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 板倉区熊川 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	県道 新井柿崎線・1 級河川 大熊川
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【仮設】 TSVP φ 150 L= 48.0m 【本設】 管更生工事 G φ 200A L=40.0m DC (K) φ 200 L=4.2m
	起工理由	老朽による水道添架管更生工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局