

検査員

課長	副課長	係長	照合	設計

令和 2 年度				
ガス管撤去水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 除3 - 経18 号	工事日数	120 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 南本町3丁目 他 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名 市道春尾橋線・青田川
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【既設撤去】 D φ 150 L=12.5m PE φ 150 L=22.0m G150A L=8.5m	(水道) 【本 設】 SUS150A L=21.9m HPPE φ 150 L=19.1m 給水管 N=1件
	起工理由	経年水道管入替工事及び管網整備により不要ガス管撤去工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局