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水道管入替工事(実施)設計書

本設　HPPEφ50　　　　　L=130.2m

円

県の基盤整備事業による支障管入替工事

仮設　TSVPφ50　　　　　L= 29.4m
　　　給水管切替　　　　　 N=2件

　　　給水管切替　　　　　 N=6件

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


