

検査員

課長	副課長	係長	照合	設計

令和 2 年度				
水道管布設工事(実施)設計書				
拡張 改良 第 0 - 他12 号		工事日数 90 日間		
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 大字三ツ橋新田 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	その他市道 三ツ橋新田2号線 他
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要		(水道) 【本設】HPPE φ 50 L=115.0m
	起工理由	申し込みによる水道管布設工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局