

令和4年度 発注見通し(工事)

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名称		場所	期間	種別	概要	発注時期	契約の方法
1	建設課	水道管入替	工事	安江	240日間	土木一式 管	W:DC(GX) φ250 L=35m HPPE φ50 L=35m	第2四半期	競争入札
2	建設課	ガス水道管入替	工事	木田1丁目	180日間	土木一式 管	G:PE φ50 L=100m、供給管 1件 W:DC(GX) φ200 L=285m、給水管 5 件	第1四半期	競争入札
3	建設課	ガス水道管入替	工事	木田2丁目	120日間	土木一式 管	G:PE φ100 L=70m、供給管 1件 W:DC(GX) φ200 L=70m、給水管 1 件	第1四半期	競争入札
4	建設課	水道管入替(第1工区)	工事	三ツ屋町他	120日間	土木一式 管	W:本支管閉塞 N=5箇所	第1四半期	競争入札
5	建設課	水道管入替	工事	春日新田2丁目 他	120日間	土木一式 管	W:本支管閉塞 N=3箇所 消火栓移設 N=1基	第1四半期	競争入札
6	建設課	水道管入替(第3工区)	工事	春日新田1丁目 他	120日間	土木一式 管	W:本支管閉塞 N=2箇所 消火栓移設 N=2基	第1四半期	競争入札
7	建設課	水道管入替	工事	大字黒井	150日間	土木一式 管	W:DC(GX) φ200 L=70m HPPE φ75 L=8m	第2四半期	競争入札
8	建設課	ガス管布設	工事	三ツ屋町	180日間	土木一式 管	G:PLP 150A L=50m、活管分岐 150A N=2基	第1四半期	競争入札
9	建設課	水道管布設	工事	藤野新田	120日間	土木一式 管	W:DC(GX) φ200 L=10m	第1四半期	競争入札
10	建設課	ガス水道管入替	工事	春日山町1丁目	90日間	土木一式 管	G:PE φ200 L=6m W:HPPE φ50 L=3m	第1四半期	競争入札
11	建設課	ガス水道管入替	工事	春日山町2丁目 他	120日間	土木一式 管	G:PE φ100他 L=20m、供給管 1件 W:HPPE φ100他 L=20m、給水管 2 件	第1四半期	競争入札
12	建設課	ガス水道管入替	工事	中央3丁目	120日間	土木一式 管	G:PE φ50 L=10m W:HPPE φ50 L=10m、給水管 1件	第1四半期	競争入札
13	建設課	水道管入替	工事	大字下源入	120日間	土木一式 管	W:HPPE φ50 L=35m、給水管 1件	第1四半期	競争入札

令和4年度 発注見通し(工事)

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
14	建設課	水道管入替	工事	大字三田新田	120日間	土木一式 管	W:HPPE φ75 L=28m	第1四半期	競争入札
15	建設課	水道管入替	工事	大字下名柄	90日間	土木一式 管	W:給水管 4件、消火栓設置 1基	第1四半期	競争入札
16	建設課	水道管入替	工事	藤新田	150日間	土木一式 管	W:HPPE φ150他 L=308m、給水管 43件	第1四半期	競争入札
17	建設課	消火栓設置	工事	栄町1丁目	90日間	土木一式 管	消火栓設置1基	第1四半期	競争入札
18	建設課	消火栓設置	工事	大字土口	120日間	土木一式 管	消火栓設置1基	第1四半期	競争入札
19	建設課	水道管入替	工事	頸城区鶉ノ木	90日間	土木一式 管	W:給水管 2件、消火栓設置 1基	第1四半期	競争入札
20	建設課	水道管入替	工事	頸城区玄僧	150日間	土木一式 管	W:HPPE φ75 L=160m、給水管 3件	第1四半期	競争入札
21	建設課	水道管入替(第1工区)	工事	吉川区竹直	240日間	土木一式 管	W:DC(NS) φ700 L=183m HPPE φ150 L=20m	第1四半期	競争入札
22	建設課	水道管入替(第2工区)	工事	吉川区竹直	240日間	土木一式 管	W:DC(NS) φ700 L=183m	第1四半期	競争入札
23	建設課	ガス管廃止	工事	春日新田1丁目	120日間	土木一式 管	G:管内充填 1式、鋼管撤去 L=40m	第1四半期	競争入札
24	建設課	水道管撤去	工事	三ツ橋	90日間	土木一式 管	W:管内充填 1式	第2四半期	競争入札
25	建設課	ガス水道管入替	工事	大貫3丁目	210日間	土木一式 管	G:PE φ100 L=30m、供給管 2件 W:DC(GX) φ250 L=160m、給水管 9 件	第1四半期	競争入札
26	建設課	ガス水道管入替	工事	寺町2丁目	210日間	土木一式 管	G:PE φ100 L=20m W:DC(GX) φ250 L=160m、給水管 25件	第1四半期	競争入札

令和4年度 発注見通し(工事)

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名称		場所	期間	種別	概要	発注時期	契約の方法
27	建設課	水道管入替	工事	大字今泉他	90日間	土木一式 管	W:DC(GX) φ 250 L=40m、給水管 1 件	第1四半期	競争入札
28	建設課	ガス水道管入替	工事	高土町1丁目	210日間	土木一式 管	G:PE φ 50他 L=145m、供給管 6件 W:HPPE φ 150他 L=255m、給水管 11件	第1四半期	競争入札
29	建設課	ガス水道管入替	工事	南高田町	150日間	土木一式 管	G:PE φ 50 L=25m、供給管 3件 W:HPPE φ 50 L=15m、給水管 5件	第1四半期	競争入札
30	建設課	水道管布設	工事	大貫4丁目	180日間	土木一式 管	W:HPPE φ 150 L=130m	第1四半期	競争入札
31	建設課	水道管布設	工事	北城町2丁目	150日間	土木一式 管	W:HPPE φ 50 L=100m、給水管 7件	第1四半期	競争入札
32	建設課	水道管布設	工事	東城町1丁目	120日間	土木一式 管	W:DC(GX) φ 200 L=100m	第1四半期	競争入札
33	建設課	ガス水道管入替(第2工区)	工事	東城町1丁目	210日間	土木一式 管	G:PE φ 100他 L=105m、供給管 17件 W:DC(GX) φ 200他 L=190m、給水管 5件	第1四半期	競争入札
34	建設課	ガス水道管入替(第1工区)	工事	東城町3丁目他	210日間	土木一式 管	G:PE φ 150他 L=20m W:HPPE φ 150他 L=175m、給水管 2 件	第1四半期	競争入札
35	建設課	ガス水道管入替(第2工区)	工事	東城町3丁目	210日間	土木一式 管	G:PE φ 75 L=145m W:HPPE φ 100 L=140m、給水管 3件	第1四半期	競争入札
36	建設課	ガス水道管入替	工事	大字下稲塚	150日間	土木一式 管	G:PE φ 50 L=15m、供給管 1件 W:HPPE φ 50 L=10m、給水管 3件	第1四半期	競争入札
37	建設課	水道管入替	工事	大字石沢	180日間	土木一式 管	W:HPPE φ 150 L=160m	第1四半期	競争入札
38	建設課	ガス水道管入替	工事	南城町3丁目	150日間	土木一式 管	G:PE φ 75他 L=30m、供給管 14件 W:HPPE φ 50 L=30m、給水管 14件	第1四半期	競争入札
39	建設課	ガス水道管入替	工事	大字寺町	90日間	土木一式 管	G:PE φ 200 L=5m W:HPPE φ 150 L=5m	第1四半期	競争入札

令和4年度 発注見通し(工事)

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名称		場所	期間	種別	概要	発注時期	契約の方法
40	建設課	ガス水道管入替(第1工区)	工事	東城町1丁目	150日間	土木一式管	G:PE φ50 L=10m、供給管 3件 W:HPPE φ50 L=10m、給水管 1件	第1四半期	競争入札
41	建設課	水道管入替	工事	東本町3丁目	120日間	土木一式管	W:HPPE φ150他 L=15m、給水管 3件	第1四半期	競争入札
42	建設課	ガス水道管入替	工事	大和1丁目	150日間	土木一式管	G:PE φ50 L=90m、供給管 8件 W:DC(GX) φ200他 L=90m、給水管 8件	第1四半期	競争入札
43	建設課	ガス水道管入替	工事	大字石沢	210日間	土木一式管	G:PE φ150他 L=165m、供給管 4件 W:HPPE φ100 L=185m、給水管 2件	第1四半期	競争入札
44	建設課	ガス水道管入替(第1工区)	工事	鴨島2丁目	210日間	土木一式管	G:PE φ50他 L=265m、供給管 23件 W:HPPE φ50 L=265m、給水管 25件	第1四半期	競争入札
45	建設課	ガス水道管入替(第2工区)	工事	鴨島1丁目	210日間	土木一式管	G:PE φ100他 L=75m、供給管 4件 W:HPPE φ100 L=75m、給水管 6件	第2四半期	競争入札
46	建設課	ガス水道管入替(第1工区)	工事	鴨島1丁目	210日間	土木一式管	G:PE φ50他 L=350m、供給管 30件 W:HPPE φ50 L=350m、給水管 30件	第1四半期	競争入札
47	建設課	ガス水道管入替	工事	稲田2丁目	210日間	土木一式管	G:PE φ100 L=90m、供給管 11件 W:HPPE φ150 L=150m、給水管 15件	第1四半期	競争入札
48	建設課	ガス水道管入替(第2工区)	工事	鴨島2丁目	210日間	土木一式管	G:PE φ150他 L=190m、供給管 7件 W:HPPE φ100他 L=190m、給水管 6件	第1四半期	競争入札
49	建設課	ガス水道管入替	工事	北城町1丁目	90日間	土木一式管	G:PE φ100 L=20m W:HPPE φ100 L=20m、給水管1件	第2四半期	競争入札
50	建設課	ガス水道管入替	工事	御殿山町	180日間	土木一式管	G:PE φ150他 L=55m、供給管 2件 W:HPPE φ150他 L=55m、給水管 2件	第1四半期	競争入札
51	建設課	舗装本復旧	工事	稲田4丁目	65日間	ほ装	舗装本復旧 A=260㎡	第1四半期	競争入札
52	建設課	消火栓設置	工事	大字西松野木	90日間	土木一式管	消火栓設置1基	第1四半期	競争入札

令和4年度 発注見通し(工事)

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
53	建設課	消火栓設置	工事	大和3丁目	90日間	土木一式 管	消火栓設置1基	第1四半期	競争入札
54	建設課	消火栓設置	工事	大字稲荷	90日間	土木一式 管	消火栓設置1基	第1四半期	競争入札
55	建設課	消火栓設置	工事	大字寺町	90日間	土木一式 管	消火栓設置1基	第1四半期	競争入札
56	建設課	水道管入替	工事	三和区上広田	150日間	土木一式 管	W:HPPE φ 150 L=170m	第1四半期	競争入札
57	建設課	水道管入替	工事	三和区岡木	150日間	土木一式 管	W:HPPE φ 100 L=170m	第1四半期	競争入札
58	建設課	水道管入替	工事	三和区野	180日間	土木一式 管	W:HPPE φ 150 L=12.5m、給水管2件	第1四半期	競争入札
59	建設課	消火栓設置	工事	三和区鴨井	90日間	土木一式 管	消火栓設置1基	第1四半期	競争入札
60	建設課	消火栓設置	工事	三和区大西	90日間	土木一式 管	消火栓設置1基	第1四半期	競争入札
61	建設課	舗装本復旧(その1)	工事	市内一円	85日間	ほ装	舗装本復旧 A=600㎡	第1四半期	競争入札
62	建設課	舗装本復旧(その2)	工事	市内一円	85日間	ほ装	舗装本復旧 A=600㎡	第1四半期	競争入札
63	建設課	舗装本復旧(その3)	工事	市内一円	85日間	ほ装	舗装本復旧 A=600㎡	第2四半期	競争入札
64	建設課	舗装本復旧(その4)	工事	市内一円	85日間	ほ装	舗装本復旧 A=600㎡	第2四半期	競争入札
65	維持管理課	旧稲田光明寺整圧器室解体撤去	工事	稲田3丁目	60日間	解体	建物解体工事一式、不要管撤去工事 一式、アスベスト処理一式	第2四半期	競争入札

令和4年度 発注見通し(工事)

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名称		場所	期間	種別	概要	発注時期	契約の方法
66	維持管理課	春日山ガス供給所圧力伝送器等更新	工事	大字中門前	180日間	電気通信	圧力伝送器4基の入替工事	第1四半期	競争入札
67	維持管理課	西本町3丁目整圧器室フィルター改修	工事	西本町3丁目	90日間	管	フィルター2基の入替、溶接配管の入替、ガバナー・緊急遮断弁等の分解点検	第2四半期	競争入札
68	維持管理課	漏水調査機器取付口設置	工事	頸城区鶴ノ木他	60日間	土木一式管	漏水調査機器を設置する取付口及びボックスの設置5箇所	第1四半期	競争入札
69	維持管理課	岡田ポンプ場遮断器等取替修繕	工事	三和区岡田	150日間	電気	ポンプ制御盤の機器の取替え	第1四半期	競争入札
70	維持管理課	名立区第3配水池プレハブ屋根修繕	工事	名立区谷口	120日間	屋根	プレハブ屋根の葺き替え(26.4㎡)、仮設足場・転落防止ネット一式	第1四半期	競争入札
71	維持管理課	地下式空気弁取替(その4)	工事	藤巻他	120日間	土木一式管	地下式空気弁及び補修弁の取替(4基)	第1四半期	競争入札
72	維持管理課	大熊川水管橋空気弁取替	工事	板倉区針	30日間	土木一式管	水管橋空気弁及び補修弁の取替 φ75	第3四半期	競争入札
73	維持管理課	熊川水管橋空気弁取替	工事	板倉区熊川	30日間	土木一式管	水管橋空気弁及び補修弁の取替 φ75	第3四半期	競争入札
74	維持管理課	別所川水管橋空気弁取替及び伸縮継手補強	工事	板倉区南四ッ谷新田	150日間	管	水管橋空気弁及び補修弁の取替 φ75 伸縮継手補強 φ350	第1四半期	競争入札
75	維持管理課	櫛池川水管橋伸縮接手補強	工事	下曽根	120日間	管	伸縮管補強工事 φ450	第1四半期	競争入札
76	維持管理課	大瀬川1号橋伸縮継手補強	工事	滝寺	120日間	管	伸縮管補強工事 φ900	第1四半期	競争入札
77	維持管理課	大瀬川2号橋伸縮継手補強	工事	大学前	120日間	土木一式管	伸縮管補強工事 φ900	第1四半期	競争入札
78	維持管理課	ポンプ場等転落防護柵設置	工事	大字長浜他	120日間	建築	受水槽・配水池転落防止柵設置(13箇所)	第2四半期	競争入札

令和4年度 発注見通し(工事)

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名称		場所	期間	種別	概要	発注時期	契約の方法
79	維持管理課	東京田減圧弁設置	工事	大字東京田	180日間	管	減圧弁(100A)1台、ストレーナ(100A)1台、地下ピット1基設置、配管工事1式	第1四半期	競争入札
80	維持管理課	大蒲生田ポンプ場 ポンプ更新	工事	頸城区大蒲生田	150日間	機械器具設置	ポンプ更新2台、ポンプ制御盤新規設置、配管・配線工事1式	第1四半期	競争入札
81	維持管理課	広域配水場追塩設備整備	工事	三和区下中他	90日間	機械器具設置	追塩装置新規設置2箇所、更新1箇所及び配管・配線工事1式	第1四半期	競争入札
82	施設整備課 浄水センター	和田浄水場 計装設備更新	工事	大字寺町	令和5年2月28日 日まで	電気	浄水処理制御盤更新 一式 データログ設備改造 一式	第1四半期	競争入札
83	施設整備課 浄水センター	正善寺浄水場 No.1脱水機オーバーホール	工事	大字岩木	240日間	機械器具設置	脱水機オーバーホール 一式	第1四半期	競争入札
84	施設整備課 浄水センター	柿崎川浄水場 1系(No.1・2・3・4)ろ過池ろ過材入替	工事	柿崎区上中山	180日間	水道施設	ろ過砂及び支持砂利入替 一式	第1四半期	競争入札
85	施設整備課 浄水センター	不動浄水場 沈澱池テレスコープ更新	工事	名立区東飛山	210日間	機械器具設置	テレスコープ更新 一式	第1四半期	競争入札
86	施設整備課 浄水センター	城山PC配水池防水補修	工事	大字下馬場	120日間	防水	PC配水池上部外壁防水塗膜補修 一式	第1四半期	競争入札
87	施設整備課 浄水センター	柿崎川浄水場 場内通信設備更新	工事	柿崎区上中山	150日間	電気通信	通信設備更新 一式	第1四半期	競争入札
88	施設整備課 浄水センター	広域配水場 追塩設備整備	工事	三和区下中他	90日間	機械器具設置	追塩装置設置 一式(2箇所) 追塩設備改修 一式(1箇所)	第1四半期	競争入札
89	施設整備課 浄水センター	正善寺浄水場 No.1沈澱池排泥弁更新	工事	大字岩木	120日間	機械器具設置	排泥弁更新 一式	第1四半期	競争入札
90	施設整備課 浄水センター	正善寺浄水場 正面玄関ドア改修	工事	大字岩木	120日間	建具	ドアからオートロック式自動ドアへの改修 一式 施錠解除システム設置 一式	第1四半期	競争入札
91	施設整備課 浄水センター	柿崎川浄水場 ろ過水・初期ろ過水濁度計更新	工事	柿崎区上中山	120日間	電気	濁度計分解点検整備 一式	第1四半期	競争入札

令和4年度 発注見通し(工事)

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法	
92	施設整備課 浄水セン ター	中ノ俣浄水場	原水濁度計更新	工事	大字中ノ俣	120日間	電気	原水濁度計更新 一式	第1四半期	競争入札
93	施設整備課 浄水セン ター	不動浄水場	流出弁・排泥弁修繕	工事	名立区東飛山	90日間	管	流出弁・排泥弁更新 一式	第1四半期	競争入札
94	施設整備課 浄水セン ター	正善寺浄水場	送水ポンプ棟ドア修繕	工事	大字岩木	120日間	建具	ドアからシャッターへの改修 一式	第1四半期	競争入札
95	施設整備課 浄水セン ター	多能浄水場	ろ過池上屋解体	工事	三和区大	150日間	解体	建屋解体、発生材運搬廃棄処分 一 式	第2四半期	競争入札
96	東部営業所	水道管入替		工事	浦川原区横川	180日間	土木一式 管	W:HPPE φ 150 L=200m、給水管9件	第1四半期	競争入札
97	東部営業所	水道管入替		工事	浦川原区下猪 子田	180日間	土木一式 管	W:HPPE φ 150 L=80m	第2四半期	競争入札
98	東部営業所	水道管改良		工事	大島区仁上	150日間	土木一式 管	W:HPPE φ 150 L=170m、給水管2件	第1四半期	競争入札
99	東部営業所	水道管入替		工事	安塚区切越	180日間	土木一式 管	W:DCIP(GX) φ 200 L=540m HPPE φ 100 L=370m、給水管5件	第1四半期	競争入札
100	東部営業所	水道管入替		工事	安塚区坊金	180日間	土木一式 管	W:HPPE φ 150 L=145m	第2四半期	競争入札
101	東部営業所	水道管入替		工事	大島区嶺	120日間	土木一式 管	W:HPPE φ 100 L=60m	第1四半期	競争入札
102	東部営業所	消火栓設置		工事	大島区板山	120日間	土木一式 管	W:多雪型消火栓1基	第2四半期	競争入札
103	東部営業所	消火栓設置		工事	安塚区小黒	120日間	土木一式 管	W:多雪型消火栓1基	第2四半期	競争入札
104	東部営業所	消火栓設置		工事	安塚区本郷	120日間	土木一式 管	W:多雪型消火栓1基	第2四半期	競争入札

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名称		場所	期間	種別	概要	発注時期	契約の方法
105	東部営業所	消火栓設置	工事	安塚区和田	120日間	土木一式 管	W:多雪型消火栓1基	第2四半期	競争入札
106	東部営業所	ろ過機入替	工事	大島区大平	270日間	機械器具設置	密閉圧力式ろ過機 1基(処理能力 351.2m ³ /日)、制御盤改造、面積式流 量計取替 一式	第1四半期	競争入札
107	東部営業所	苛性ソーダ注入設備改修	工事	浦川原区小谷 島 他	120日間	機械器具設置	濁度比例式薬品注入設備改修 3箇 所 (小谷島浄水場、菖蒲浄水場、赤倉浄 水場)	第1四半期	競争入札
108	北部営業所	ガス水道管入替(第1工区)	工事	柿崎区上下浜	240日間	土木一式 管	G:PE φ 100 L=38m、PE φ 50 L=92m、 供給管 8件 W:HPPE φ 75 L=63m、HPPE φ 50 L=95m、給水管 8件	第1四半期	競争入札
109	北部営業所	ガス水道管入替(第2工区)	工事	柿崎区上下浜	240日間	土木一式 管	G:PE φ 75 L=91m、PE φ 50 L=99m、 供給管 15件 W:HPPE φ 50 L=154m、PE(A) φ 30 L=71m、給水管 14件	第1四半期	競争入札
110	北部営業所	ガス水道管入替(第3工区)	工事	柿崎区上下浜	240日間	土木一式 管	G:PE φ 50 L=178m、供給管 10件 W:HPPE φ 50 L=146m、PE(A) φ 30 L=38m、給水管 11件	第1四半期	競争入札
111	北部営業所	水道管入替	工事	吉川区河沢	240日間	土木一式 管	W:SUS φ 100 L=30.1m、HPPE φ 150 L=112m	第1四半期	競争入札
112	北部営業所	水道管入替(第1工区)	工事	大潟区四ツ屋 浜	210日間	土木一式 管	W:DC(GX) φ 200 L=285m、給水管 58 件	第1四半期	競争入札
113	北部営業所	水道管入替(第2工区)	工事	大潟区土底浜	210日間	土木一式 管	W:DC(GX) φ 200 L=275m、給水管 31 件	第1四半期	競争入札
114	北部営業所	水道管入替	工事	大潟区蜘蛛池 他	120日間	土木一式 管	W:消火栓接続 N=1箇所、防火水槽接 続 N=1箇所、給水管接続3件	第1四半期	競争入札
115	北部営業所	馬正面地区整圧器移設	工事	柿崎区馬正面	180日間	土木一式 管	G:ガバナ移設 N=1式、(中圧)PLP φ 80 L=12.3m、PE φ 150 L=22.8m	第2四半期	競争入札

令和4年度 発注見通し(工事)

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
116	北部営業所	水道管改良	工事	柿崎区直海浜	150日間	土木一式 管	W:HPPE(PIP)φ150 L=23m、給水管 2件	第2四半期	競争入札
117	北部営業所	ガス管入替水道管布設	工事	大潟区上小船 津浜	120日間	土木一式 管	G:PEφ50 L=35m、供給管 1件 W:HPPEφ50 L=15m	第2四半期	競争入札
118	北部営業所	ガス管入替	工事	大潟区潟町	180日間	土木一式 管	G:PEφ100 L=98m、PEφ50 L=88m、 供給管 12件	第2四半期	競争入札
119	北部営業所	消火栓設置	工事	吉川区土尻	120日間	土木一式 管	W:消火栓設置 N=1基	第2四半期	競争入札
120	北部営業所	水道管入替	工事	柿崎区岩野	120日間	土木一式 管	W:HPPEφ100 L=2m、HPPEφ75 L=12m	第2四半期	競争入札
121	北部営業所	ガス管入替水道管改良	工事	大潟区潟町	150日間	土木一式 管	G:PEφ50 L=35m、供給管 1件 W:PE(A)φ30 L=70m、給水管 2件	第2四半期	競争入札
122	北部営業所	舗装本復旧	工事	柿崎区内一円	90日間	ほ装	緊急修繕等における仮復旧箇所のAs 舗装の本復旧	第1四半期	競争入札
123	北部営業所	舗装本復旧	工事	柿崎区内一円	90日間	ほ装	緊急修繕等における仮復旧箇所のAs 舗装の本復旧	第2四半期	競争入札
124	北部営業所	舗装本復旧	工事	大潟区内一円	90日間	ほ装	緊急修繕等における仮復旧箇所のAs 舗装の本復旧	第1四半期	競争入札
125	北部営業所	舗装本復旧	工事	大潟区内一円	90日間	ほ装	緊急修繕等における仮復旧箇所のAs 舗装の本復旧	第2四半期	競争入札
126	北部営業所	舗装本復旧	工事	吉川区内一円	90日間	ほ装	緊急修繕等における仮復旧箇所のAs 舗装の本復旧	第1四半期	競争入札
127	北部営業所	舗装本復旧	工事	吉川区内一円	90日間	ほ装	緊急修繕等における仮復旧箇所のAs 舗装の本復旧	第2四半期	競争入札
128	北部営業所	新堀川ガス水道管防食塗装	工事	大潟区潟守新 田	180日間	管	架管及び架台等のケレン・デンプー処 理、FRP塗装等 一式	第1四半期	競争入札

令和4年度 発注見通し(工事)

(令和4年4月1日 現在)

※予定価格が130万円を超える案件です。

No.	課名又は 営業所名	名 称		場 所	期 間	種 別	概 要	発注時期	契約の方法
129	南部営業所	水道管入替	工事	中郷区板橋	180日間	土木一式 管	W:HPPE φ 50 L=150m、給水管 3件	第1四半期	競争入札
130	南部営業所	ガス管入替	工事	中郷区藤沢	90日間	土木一式 管	G:供給管 5件	第1四半期	競争入札
131	南部営業所	水道管入替	工事	中郷区藤沢	90日間	土木一式 管	W:HPPE φ 100 L=5m、給水管 6件	第1四半期	競争入札
132	南部営業所	水道管入替	工事	板倉区久々野	90日間	土木一式 管	W:給水管 5件	第1四半期	競争入札
133	南部営業所	水道管入替	工事	板倉区針	80日間	土木一式 管	W:HPPE φ 100 L=10m	第2四半期	競争入札
134	南部営業所	事務室エアコン設置	工事	板倉区針	90日間	管	事務室エアコン設置 一式	第1四半期	競争入札
135	南部営業所	山越地区テレメーター更新	工事	板倉区針	120日間	電気通信	Mシステム更新 一式	第1四半期	競争入札
136	南部営業所	栗沢配水池水位計更新	工事	板倉区栗沢	90日間	電気	水位計、発信機、格納庫更新 一式	第1四半期	競争入札
137	南部営業所	漏水調査口設置	工事	板倉区地内	60日間	土木一式 管	漏水調査口設置 一式	第1四半期	競争入札
138	南部営業所	漏水調査口設置	工事	清里区地内	60日間	土木一式 管	漏水調査口設置 一式	第1四半期	競争入札
139	南部営業所	漏水調査口設置	工事	牧区地内	60日間	土木一式 管	漏水調査口設置 一式	第1四半期	競争入札