












路線･河川

工事場所
　及び

工 事 名

図　面　名

縮　　　尺

上　越　市　ガ　ス　水　道　局

掘削復旧断面図1

図示 図面番号

課　　長 副課長 係　　長 検　　査 設　　計

コメント

ガス管改良工事

上越市　頸城区上吉　他　地内

市道　工業団地4号線　他

50

1260

50

50
120
120

710

260

12001260

600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50
120
120

710

260

600

12001860

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1810

【本設】市道仮復旧

供給管　PLP50A

H＝1.2ｍ

【本設】市道仮復旧

供給管　PLP50A

H＝1.5ｍ  溶接会所部 L=1.5m 2ヶ所

50

1370

50
120
120

710

50

12001370

600

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧

砂(洗い)

改良土40
A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度アスコン（新20FH）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

PLP150A

H＝1.2ｍ

370

【本設】市道仮復旧

PLP150A

H＝1.2ｍ  溶接会所部 L=1.5m 70ヶ所

50

1920

50
120
120

710

370

12001970

Ｇ.Ｌ
改良土40

A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

600

40

1680

50

40
150

1110

370

15001670

600

Ｇ.Ｌ

改良土40

A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】市歩道仮復旧

PLP150A

H＝1.5ｍ L=1.0m

40

2230

40
150

1110

370

600

15002270

1450

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】市歩道仮復旧

PLP150A

H＝1.5ｍ  溶接会所部 L=1.5m 3ヶ所

50

1310

50

50
120
120

710

310

12001310

600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1860

50
120
120

710

310

600

12001910

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】市道仮復旧

供給管　PLP100A

H＝1.2ｍ

40

1620

50

40
150

1110

310

15001610

600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

2170

40
150

1110

310

600

15002210

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】市道仮復旧

供給管　PLP100A

H＝1.5ｍ  溶接会所部 L=1.5m 1ヶ所

【本設】市歩道仮復旧

PLP100A

H＝1.5ｍ L=1.0m

【本設】市歩道仮復旧

PLP100A

H＝1.5ｍ  溶接会所部 L=1.5m 3ヶ所

40

1570

50

40
150

1110

260

15001560

600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】市歩道仮復旧

PLP50A

H＝1.5ｍ L=1.0m 2箇所

掘削復旧断面図① 㻿=free

【本設】中圧ガス管PLP150A（170.0）
【本設】中圧ガス管PLP150A（170.0）

【本設】中圧ガス管PLP150A（170.0）
【本設】中圧ガス管PLP150A（170.0）

【本設供給管】中圧ガス管PLP100A（110.0）

【本設供給管】中圧ガス管PLP100A（110.0）
【本設供給管】中圧ガス管PLP100A（110.0）

【本設供給管】中圧ガス管PLP100A（110.0）

【本設供給管】中圧ガス管PLP50A（60.0）

【本設供給管】中圧ガス管PLP50A（60.0） 【本設供給管】中圧ガス管PLP50A（60.0）

密粒度アスコン（新20FH）

密粒度アスコン（新20FH） 密粒度アスコン（新20FH）

密粒度アスコン（新20FH）
密粒度アスコン（新20FH）

密粒度アスコン（13F）
密粒度アスコン（13F）

密粒度アスコン（13F）
密粒度アスコン（13F）

密粒度アスコン（13F）

1450

1400
1400

1350



路線･河川

工事場所
　及び

工 事 名

図　面　名

縮　　　尺

上　越　市　ガ　ス　水　道　局

掘削復旧断面図2

図示 図面番号

課　　長 副課長 係　　長 検　　査 設　　計

コメント

ガス管改良工事

上越市　頸城区上吉　他　地内

市道　工業団地4号線　他

40

2120

40
150

1110

260

600

15002160

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

A㻿再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1360
1000

310
50

12001310

600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

転用土

1310
1000

260
50

12001260

600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

【本設】市歩道仮復旧

PLP50A

H＝1.5ｍ  溶接会所部 L=1.5m 6ヶ所

【本設】民地復旧

PLP100A

H＝1.2ｍ　1ヶ所

【本設】民地復旧

PLP50A

H＝1.2ｍ　2ヶ所

掘削復旧断面図②　㻿=free

【本設供給管】中圧ガス管PLP50A（60.0）

【本設供給管】中圧ガス管PLP50A（60.0）
【本設供給管】中圧ガス管PLP100A（110.0）

密粒度アスコン（13F）

1350



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 中圧ガス本設 工種規格 PLP150A①

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 789.636  789.636

管路延長 ｍ 790.154  790.154

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1,830.000 1,832. 1,832.

舗装厚:15cm以下 県積算基準 572 572

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 140.000 136.837 136.837

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 730.000 734.703 734.703

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 570.000 570.159 570.159

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 220.000 222.094 222.094

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 400.000 404.813 404.813

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 29.000 28.507 28.507

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 400.000 404.812 404.812

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 470.000 466.728 466.728

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 570.000 570.159 570.159

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 570.000 570.159 570.159

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 中圧ガス本設 工種規格 PLP150A①

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 570.000 570.159 570.159

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 中圧ガス本設 工種規格 PLP150A②

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 13.252  6.752 6.500

管路延長 ｍ 13.252  6.752 6.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 30.000 29.904 15.204 14.700

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.595 1.149 1.446

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 24.000 23.916 15.115 8.801

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 14.000 13.690 7.665 6.025

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 8.848 6.461 2.387

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 13.000 12.785 8.508 4.277

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.600 0.607 0.306 0.301

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 13.000 12.784 8.507 4.277

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 14.000 13.727 7.757 5.970

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.025 6.025

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.025 6.025

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 中圧ガス本設 工種規格 PLP150A②

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 7.665 7.665

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.025 6.025

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 8.000 7.665 7.665

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 100A供給管 工種規格 PLP100A

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 7.741  1.800 4.941 1.000

管路延長 ｍ 7.741  1.800 4.941 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 17.000 16.682 5.200 11.482

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.351 0.547 0.804

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 15.000 14.610 3.593 10.201 0.816

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 7.647 2.280 5.367

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.207 0.207

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.600 0.600

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.159 1.959 4.200

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.576 1.618 5.958

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.328 0.114 0.214

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.575 1.618 5.957

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.756 2.522 5.048 0.186

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 100A供給管 工種規格 PLP100A

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.280 2.280

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.280 2.280

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.367 5.367

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.280 2.280

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 5.000 5.367 5.367

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 50A供給管 工種規格 PLP50A

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 15.335  3.776 9.559 2.000

管路延長 ｍ 15.335  3.776 9.559 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 33.000 32.670 9.052 23.618

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.491 0.844 1.647

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 27.000 27.194 4.835 20.787 1.572

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 15.000 14.504 3.522 10.982

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.368 0.368

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.200 1.200

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 10.907 2.328 8.579

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 14.691 2.501 12.190

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.600 0.615 0.176 0.439

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 15.000 14.690 2.500 12.190

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 14.000 13.795 3.179 10.244 0.372

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 50A供給管 工種規格 PLP50A

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.522 3.522

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.522 3.522

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 10.982 10.982

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.522 3.522

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 11.000 10.982 10.982

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 中圧ガス本設 ルート番号 01 ルート名称 中圧ガス本設PLP150A①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1832.572 m = ((789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.450 - 0.600) * 149.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 570.159 m2 = ((1.450 - 0.600) * 113.386) + (0.600 * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

23.130 m3 = (1.450 - 0.600) * 0.240 * 113.386

路盤掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 113.707 m3 = 0.600 * 0.240 * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

68.428 m3 = (1.450 - 0.600) * 0.710 * 113.386

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 336.384 m3 = 0.600 * 0.710 * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

35.659 m3 = (1.450 - 0.600) * 0.370 * 113.386

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 175.299 m3 = 0.600 * 0.370 * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 01 工種名称 中圧ガス本設 ルート番号 01 ルート名称 中圧ガス本設PLP150A①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.689 m3 = 0.600 * 0.050 * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

継手床掘り 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長  

 95.244 m3 = ((1.450 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 113.386  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

570.159 m2 = ((1.450 - 0.600) * 113.386) + (0.600 * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 570.159 m2 = ((1.450 - 0.600) * 113.386) + (0.600 * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

570.159 m2 = ((1.450 - 0.600) * 113.386) + (0.600 * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 404.813 m3 = ((1.450 - 0.600) * 0.710 * 113.386) + (0.600 * 0.710 * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

193.587 m3 = ((1.450 - 0.600) * 0.370 * 113.386) + (((0.600 * 0.370) - 0.022) * 789.636) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 28.507 m3 = ((1.450 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 113.386 + ((0.600 * 0.050) * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 中圧ガス本設 ルート番号 01 ルート名称 中圧ガス本設PLP150A①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 28.507 m3 = ((1.450 - 0.600) * 0.050 * 113.386) + (0.600 * 0.050 * (789.636 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  28.507 m3 = 28.507  

残土処分層 1 数量 = 路盤掘削第1層土量

(路盤掘削) 136.837 m3 = 136.837

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  404.812 m3 = 404.812  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 210.958 m3 = 210.958

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  23.689 m3 = 23.689  

残土処分層 1 数量 = 継手床掘り第1層土量

(継手床掘り) 95.244 m3 = 95.244
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 02 工種名称 中圧ガス本設 ルート番号 01 ルート名称 中圧ガス本設PLP150A②車道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.204 m = ((6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.450 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.665 m2 = ((1.450 - 0.600) * 4.252) + (0.600 * (6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

0.542 m3 = (1.450 - 0.600) * 0.150 * 4.252

路盤掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.607 m3 = 0.600 * 0.150 * (6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

4.011 m3 = (1.450 - 0.600) * 1.110 * 4.252

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.496 m3 = 0.600 * 1.110 * (6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

1.337 m3 = (1.450 - 0.600) * 0.370 * 4.252

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.498 m3 = 0.600 * 0.370 * (6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 02 工種名称 中圧ガス本設 ルート番号 01 ルート名称 中圧ガス本設PLP150A②車道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.202 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

継手床掘り 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長  

 3.571 m3 = ((1.450 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 4.252  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.665 m2 = ((1.450 - 0.600) * 4.252) + (0.600 * (6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.665 m2 = ((1.450 - 0.600) * 4.252) + (0.600 * (6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.508 m3 = ((1.450 - 0.600) * 1.110 * 4.252) + (0.600 * 1.110 * (6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.687 m3 = ((1.450 - 0.600) * 0.370 * 4.252) + (((0.600 * 0.370) - 0.022) * 6.752) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.774 m3 = ((1.450 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 4.252 + ((0.600 * 0.050) * (6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.306 m3 = ((1.450 - 0.600) * 0.040 * 4.252) + (0.600 * 0.040 * (6.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 中圧ガス本設 ルート番号 01 ルート名称 中圧ガス本設PLP150A②車道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.306 m3 = 0.306

残土処分層 1 数量 = 路盤掘削第1層土量  

(路盤掘削)  1.149 m3 = 1.149  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.507 m3 = 8.507

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.835 m3 = 2.835  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.202 m3 = 0.202

残土処分層 1 数量 = 継手床掘り第1層土量  

(継手床掘り)  3.571 m3 = 3.571  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 02 工種名称 中圧ガス本設 ルート番号 02 ルート名称 中圧ガス本設PLP150A②歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.700 m = ((6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.450 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.025 m2 = ((1.450 - 0.600) * 2.500) + (0.600 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

0.510 m3 = (1.450 - 0.600) * 0.240 * 2.500

路盤掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.936 m3 = 0.600 * 0.240 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.769 m3 = 0.600 * 0.710 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長  

 1.508 m3 = (1.450 - 0.600) * 0.710 * 2.500  

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.443 m3 = 0.600 * 0.370 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長  

 0.786 m3 = (1.450 - 0.600) * 0.370 * 2.500  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 02 工種名称 中圧ガス本設 ルート番号 02 ルート名称 中圧ガス本設PLP150A②歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.195 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

継手床掘り 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長  

 2.100 m3 = ((1.450 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 2.500  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.025 m2 = ((1.450 - 0.600) * 2.500) + (0.600 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.025 m2 = ((1.450 - 0.600) * 2.500) + (0.600 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.025 m2 = ((1.450 - 0.600) * 2.500) + (0.600 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.277 m3 = ((1.450 - 0.600) * 0.710 * 2.500) + (0.600 * 0.710 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.086 m3 = ((1.450 - 0.600) * 0.370 * 2.500) + (((0.600 * 0.370) - 0.022) * 6.500) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.301 m3 = ((1.450 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 2.500 + ((0.600 * 0.050) * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 中圧ガス本設 ルート番号 02 ルート名称 中圧ガス本設PLP150A②歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.301 m3 = ((1.450 - 0.600) * 0.050 * 2.500) + (0.600 * 0.050 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.301 m3 = 0.301  

残土処分層 1 数量 = 路盤掘削第1層土量

(路盤掘削) 1.446 m3 = 1.446

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.277 m3 = 4.277  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.229 m3 = 2.229

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.195 m3 = 0.195  

残土処分層 1 数量 = 継手床掘り第1層土量

(継手床掘り) 2.100 m3 = 2.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 03 工種名称 100A供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管PLP100A車道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.200 m = ((1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.400 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.280 m2 = ((1.400 - 0.600) * 1.500) + (0.600 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

0.288 m3 = (1.400 - 0.600) * 0.240 * 1.500

路盤掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.259 m3 = 0.600 * 0.240 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

0.852 m3 = (1.400 - 0.600) * 0.710 * 1.500

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.766 m3 = 0.600 * 0.710 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.334 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長  

 0.372 m3 = (1.400 - 0.600) * 0.310 * 1.500  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 03 工種名称 100A供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管PLP100A車道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.054 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

継手床掘り 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長  

 1.215 m3 = ((1.400 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 1.500  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.280 m2 = ((1.400 - 0.600) * 1.500) + (0.600 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.280 m2 = ((1.400 - 0.600) * 1.500) + (0.600 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.280 m2 = ((1.400 - 0.600) * 1.500) + (0.600 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.618 m3 = ((1.400 - 0.600) * 0.710 * 1.500) + (0.600 * 0.710 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.690 m3 = ((1.400 - 0.600) * 0.310 * 1.500) + (((0.600 * 0.310) - 0.009) * 1.800) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.269 m3 = ((1.400 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 1.500 + ((0.600 * 0.050) * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 100A供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管PLP100A車道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.114 m3 = ((1.400 - 0.600) * 0.050 * 1.500) + (0.600 * 0.050 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.114 m3 = 0.114  

残土処分層 1 数量 = 路盤掘削第1層土量

(路盤掘削) 0.547 m3 = 0.547

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.618 m3 = 1.618  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.706 m3 = 0.706

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.054 m3 = 0.054  

残土処分層 1 数量 = 継手床掘り第1層土量

(継手床掘り) 1.215 m3 = 1.215
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 03 工種名称 100A供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管PLP100A歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.482 m = ((4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.400 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.367 m2 = ((1.400 - 0.600) * 3.004) + (0.600 * (4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

0.360 m3 = (1.400 - 0.600) * 0.150 * 3.004

路盤掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.444 m3 = 0.600 * 0.150 * (4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

2.667 m3 = (1.400 - 0.600) * 1.110 * 3.004

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.290 m3 = 0.600 * 1.110 * (4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.919 m3 = 0.600 * 0.310 * (4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長  

 0.744 m3 = (1.400 - 0.600) * 0.310 * 3.004  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 03 工種名称 100A供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管PLP100A歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.148 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

継手床掘り 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長  

 2.433 m3 = ((1.400 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 3.004  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.367 m2 = ((1.400 - 0.600) * 3.004) + (0.600 * (4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.367 m2 = ((1.400 - 0.600) * 3.004) + (0.600 * (4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.958 m3 = ((1.400 - 0.600) * 1.110 * 3.004) + (0.600 * 1.110 * (4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.619 m3 = ((1.400 - 0.600) * 0.310 * 3.004) + (((0.600 * 0.310) - 0.009) * 4.941) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.581 m3 = ((1.400 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 3.004 + ((0.600 * 0.050) * (4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.214 m3 = ((1.400 - 0.600) * 0.040 * 3.004) + (0.600 * 0.040 * (4.941 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 100A供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管PLP100A歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.214 m3 = 0.214

残土処分層 1 数量 = 路盤掘削第1層土量  

(路盤掘削)  0.804 m3 = 0.804  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.957 m3 = 5.957

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.663 m3 = 1.663  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.148 m3 = 0.148

残土処分層 1 数量 = 継手床掘り第1層土量  

(継手床掘り)  2.433 m3 = 2.433  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 100A供給管 ルート番号 03 ルート名称 供給管PLP100A民地

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 0.600 * 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.186 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.030 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 0.600 * 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.177 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.009) * 1.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.030 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.186 m3 = 0.186

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.030 m3 = 0.030  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 06 工種名称 50A供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管PLP50A車道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.052 m = ((3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.350 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.522 m2 = ((1.350 - 0.600) * 1.676) + (0.600 * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

0.301 m3 = (1.350 - 0.600) * 0.240 * 1.676

路盤掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.543 m3 = 0.600 * 0.240 * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.608 m3 = 0.600 * 0.710 * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長  

 0.892 m3 = (1.350 - 0.600) * 0.710 * 1.676  

掘削 2 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

0.326 m3 = (1.350 - 0.600) * 0.260 * 1.676

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.589 m3 = 0.600 * 0.260 * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 06 工種名称 50A供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管PLP50A車道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.113 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

継手床掘り 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長  

 1.307 m3 = ((1.350 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 1.676  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.522 m2 = ((1.350 - 0.600) * 1.676) + (0.600 * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.522 m2 = ((1.350 - 0.600) * 1.676) + (0.600 * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.522 m2 = ((1.350 - 0.600) * 1.676) + (0.600 * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.501 m3 = ((1.350 - 0.600) * 0.710 * 1.676) + (0.600 * 0.710 * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.908 m3 = ((1.350 - 0.600) * 0.260 * 1.676) + (((0.600 * 0.260) - 0.002) * 3.776) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.420 m3 = ((1.350 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 1.676 + ((0.600 * 0.050) * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 50A供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管PLP50A車道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.176 m3 = ((1.350 - 0.600) * 0.050 * 1.676) + (0.600 * 0.050 * (3.776 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.176 m3 = 0.176  

残土処分層 1 数量 = 路盤掘削第1層土量

(路盤掘削) 0.844 m3 = 0.844

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.500 m3 = 2.500  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.915 m3 = 0.915

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.113 m3 = 0.113  

残土処分層 1 数量 = 継手床掘り第1層土量

(継手床掘り) 1.307 m3 = 1.307
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 06 工種名称 50A供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管PLP50A歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

23.618 m = ((9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.350 - 0.600) * 3.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 10.982 m2 = ((1.350 - 0.600) * 6.996) + (0.600 * (9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.860 m3 = 0.600 * 0.150 * (9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長  

 0.787 m3 = (1.350 - 0.600) * 0.150 * 6.996  

掘削 1 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長

5.824 m3 = (1.350 - 0.600) * 1.110 * 6.996

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.366 m3 = 0.600 * 1.110 * (9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.491 m3 = 0.600 * 0.260 * (9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 継手数量 = (継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長  

 1.364 m3 = (1.350 - 0.600) * 0.260 * 6.996  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100

工種番号 06 工種名称 50A供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管PLP50A歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.286 m3 = 0.600 * 0.050 * (9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

継手床掘り 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長  

 5.456 m3 = ((1.350 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 6.996  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

10.982 m2 = ((1.350 - 0.600) * 6.996) + (0.600 * (9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 10.982 m2 = ((1.350 - 0.600) * 6.996) + (0.600 * (9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

12.190 m3 = ((1.350 - 0.600) * 1.110 * 6.996) + (0.600 * 1.110 * (9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.836 m3 = ((1.350 - 0.600) * 0.260 * 6.996) + (((0.600 * 0.260) - 0.002) * 9.559) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.743 m3 = ((1.350 * 0.600) - (0.600 * 0.050)) * 6.996 + ((0.600 * 0.050) * (9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.439 m3 = ((1.350 - 0.600) * 0.040 * 6.996) + (0.600 * 0.040 * (9.559 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 50A供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管PLP50A歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.439 m3 = 0.439

残土処分層 1 数量 = 路盤掘削第1層土量  

(路盤掘削)  1.647 m3 = 1.647  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 12.190 m3 = 12.190

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.855 m3 = 2.855  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.286 m3 = 0.286

残土処分層 1 数量 = 継手床掘り第1層土量  

(継手床掘り)  5.456 m3 = 5.456  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12011100[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 50A供給管 ルート番号 03 ルート名称 供給管PLP50A民地

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m3 = 0.600 * 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.312 m3 = 0.600 * 0.260 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = 0.600 * 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.308 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.060 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.312 m3 = 0.312

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.060 m3 = 0.060  
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数
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

150A車道 0.25 2.5 0.0118 105.0 840 24.7800 8 3.0975 12 2.5m以下 1.1～1.5 車道

150A歩道 0.25 2.5 0.0118 5.5 7 0.2065 1 0.2065 7 2.5m以下 1.1～1.5 歩道

100A車道 0.25 2.5 0.0118 1.5 5 0.1475 1 0.1475 7 2.5m以下 1.1～1.5 車道

100A歩道 0.25 2.5 0.0118 5.5 44 1.2980 1 1.2980 7 2.5m以下 1.1～1.5 歩道

50A車道 0.25 2.5 0.0118 3.0 24 0.7080 1 0.7080 7 2.5m以下 1.1～1.5 車道

50A歩道 0.25 2.5 0.0118 11.0 88 2.5960 1 2.5960 7 2.5m以下 1.1～1.5 歩道

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 131.5

水道

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 8回 12日

0.9以下 1回 7日

0.9～1.1

1.1～1.5 131.5

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5

1.5～2.0

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

3.0975 3.1t

4.9560 5.0t

水道

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

掘削深


