
（水道）

竣 工 年 月 日

　　　　供給管　N=3件

（ガス）

（水道）（ガス）

令和 5 年度

円

上越市 頸城区上吉他　地内円

工事日数

令和  年  月  日変 更 設 計 額

摘 要

【本設】PLP150A　L=803.5m

変 更 理 由

実

施

実 施 請 負 額

変 更 請 負 額

拡 張

工 事 場 所

路 線 名

令和  年  月  日円

円

改 良

着 手 年 月 日

第 経6 - 0  号 

実 施 設 計 額 円

210 日間

設

計

計

設 計 概 要

起 工 理 由

設 計 概 要

変

設

更

中圧ガス管改良工事

円

円

円

市道工業団地４号線他

係　長 照　合 設　計

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

検査員 課　長 副課長

ガス管改良工事(実施)設計書

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


