
（水道）

竣 工 年 月 日

【本設】HPPEφ100　　　　　 L=270.1m
　　　　PEφ50　　　　　 　L=27.7m
　　　　既設ガス管閉塞　　 N=3箇所
　　　　供給管　　　　　　 N=2件

（ガス）

（水道）
【仮設】TSVPφ50 　　　　　 L=66.2m
　　　　給水管　　　　　　　N=2件

（ガス）

令和 5 年度

円

上越市　東城町2丁目他　地内円

工事日数

令和  年  月  日変 更 設 計 額

摘 要

【本設】PEφ100 　　　　　 L=171.7m

変 更 理 由

実

施

実 施 請 負 額

変 更 請 負 額

拡 張

工 事 場 所

路 線 名

令和  年  月  日円

円

改 良

着 手 年 月 日

第 改1 - 経10除4  号 

実 施 設 計 額 円

180 日間

設

計

計

設 計 概 要

起 工 理 由

設 計 概 要

変

設

更

老朽によるガス水道管入替工事

　　　　給水管　　　　　　　N=3件

　　　　HPPEφ50 　　　　　 L=27.0m
　　　　排泥管　　　　　　　N=1箇所

円

円

円

2級市道自衛隊環状線　他

係　長 照　合 設　計

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

検査員 課　長 副課長

ガス管改良水道管入替工事(実施)設計書

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


