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改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 5 年度

ガス水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書

拡 張
第 潟経5 - 潟経5  号 工事日数 240 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 大潟区潟町五区　地内

路 線 名 市道大潟335号線他

摘 要

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 　　　　消火栓設置　　　　N=1基
【本設】PEφ100　 L=238.3m 　　　　給水管　　　　　　N=21件
　　　　PEφ50　　L=33.7m 【本設】HPPEφ100　　　　 L=6.0m

【仮設】SGP80A　　L=331.5m 【仮設】TSVPφ100　　　　 L=5.5m
　　　　SGP50A　　L=18.9m 　　　　TSVPφ75　　　　　L=214.5m
　　　　供給管　　N=21件 　　　　TSVPφ50　　　　　L=137.4m

　　　　地上式消火栓接続　N=1箇所
　　　　給水管　　　　　　N=24件

設

計 老朽によるガス水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要 　　　　供給管　　N=21件 　　　　HPPEφ75　　　　　L=230.2m
施 　　　　HPPEφ50　　　　　L=8.5m

変

（ガス） （水道）

設

計

変 更 理 由

設 計 概 要
更

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


