




仮設供給管標準配管立体図 S=Free

HI-LA-S

白異径ｴﾙﾎﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5



仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)



仮設給水管標準配管立体図 S=Free

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

TSｿｹｯﾄ

取出短管(仮設本管)

 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30　W:φ20・25

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

G:φ30　W:φ20・25

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
HI-LA-S

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガス

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

ガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



充填工標準配管立体図 S=Free

注入口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

吐出し口：φ50スリースバルブ

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50

吐出し口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

　メカニカルキャップ
　 塩ﾋﾞ・鋼管用　φ50

 TSバルブソケットφ50

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50 　メカニカルキャップ
　 塩ﾋﾞ・鋼管用　φ50

 TSバルブソケットφ50









直　　管

フ レ キ 管

エ ル ボ

チ ー ズ

バ ル ブ

レ ジ ュ ー サ ー

取 り 出 し 短 管

資 材 名 称 記 号 資 材 名 称 記 号

受 け × 受 け

撤 去 用 直 管

資材表記 一覧

仮　設　配　管　図

ガス水道管入替工事　上越市大字富岡地内

仮設配管(SUS) 50A:L=0.4m, 150A:L=91.6m, 200A:L=1.3m

DC　φ200

0.
31.

0

90°

90°

90°

90°

200×150

150×500.
5

0.3
1.0
4.0

90°

90°

90°

0.5
2.0
4.0

20A

1.0
2.0
4.0

20A

0.5
2.0

2.0

22°

22°0.5
1.0
2.0

25A

2.0
4.0×2

1.0
2.0
4.0

0.5
1.0
2.0

0.5
1.0
2.0
4.0

20A

0.3
1.0
2.0

20A

DC　
φ20

0

0
.3

0.3

90°

90° 90°

90°

90°

90°

4.0

150×50

200×150

埋設露出埋設

マルチジョイント　200A

(Air)

(Air)

1.0
2.0

0.3
0.5

1.0

マルチジョイント　200A



50

1730

50
240

1490

1360 1360
1580

1500

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道REPCSφ150切替①
W3-1

既設水道DC(A)φ200

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1570

50
240

1330

1200 1200
1420

1500

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道REPCSφ150切替②
W3-2

既設水道DC(GX)φ200

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1560

150

1410
1300 13001360

1500

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

ガスSGP50A切替
G0-1

仮設ガスSGP50A

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

50

1560

50
240

1320

1300 13001410

1500

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道TSVPφ100①切替①
W4-1

仮設TSVPφ100

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1610

150

1460

1300 13001410

1500

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道TSVPφ100①切替②
W4-2

仮設TSVPφ100

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

510
150

360
400 510

600

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道TSVPφ100①布設
W4-3

仮設TSVPφ100

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

50

1560

50
240

1320

1300 13001410

1500

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道TSVPφ100②切替①
W5-1

仮設TSVPφ100

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1610

150

1460

1300 13001410

1500

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道TSVPφ100②切替②
W5-2

仮設TSVPφ100

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

510
150

360
400 510

600

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道TSVPφ100②布設
W5-3

仮設TSVPφ100

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

掘削復旧断面図①　S=FREE



150

460

1170

50
50
50150

400

460

620

1360 1360
1580

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】県道N6仮復旧（掘削・埋戻し）

ガスPEφ50①②切替①
G9-1

砂(洗い)

既設FCDφ200

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

700

50
120
120

710

460

1200 12001260

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

ガスPEφ50①切替②
G9-2

砂(洗い)

ガス管PEφ50

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

660

1200

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

ガスPEφ50①水道DC(GX)φ200布設
G9-4　W14-4

本設ガスPEφ50

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

710

420

1200
1420

850

Ｇ.Ｌ

本設水道DC(GX)φ200

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

50

710

550

50120
120

710

310

1200 12001260

600

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

ガスPEφ50①布設
G9-3

砂(洗い)

ガス管PEφ50

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

460

1170

505050
150

400

460

620

1360 1360
1580

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】県道N6仮復旧（掘削・埋戻し）

ガスPEφ50②切替①
G10-1

砂(洗い)

既設FCDφ200

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

450

530

700

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

ガスPEφ50②水道HPPEφ100布設
G10-2　W16-5

-

-
150

450

380

800 930

Ｇ.Ｌ

本設HPPEφ100

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

本設ガスPEφ50

150

460

1170

505050
150

400

460

620

1360 1360
1580

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】県道N6仮復旧（掘削・埋戻し）

水道DC(GX)φ200切替①
W14-1

砂(洗い)

本設水道DC(GX)φ200

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

860

50120
120

710

620

1200
1420

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道DC(GX)φ200切替②
W14-3

砂(洗い)

本設DC(GX)φ200

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

300

970

505050
150

400

300

420

1200
1420

600

Ｇ.Ｌ

【本設】県道N6仮復旧（掘削・埋戻し）

水道DC(GX)φ200布設
W14-2

本設DC(GX)φ200

砂(洗い)

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図②　S=FREE



50

710

770

50120
120

710

530

12001330

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道HPPEφ100①切替①
W15-1

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

620

50120
120

710

380

12001330

600

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道HPPEφ100①布設
W15-3

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

850

530

150

850

380

12001330

600

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道HPPEφ100①布設
W15-4

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

-

850

680

150

850

530

12001330

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道HPPEφ100①切替②
W15-2

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

-

50
310

770

50120
120
310

530

800 930

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道HPPEφ100②切替①
W16-1

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
310

620

50120
120
310

380

800 930

600

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道HPPEφ100②布設
W16-3

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

450

530

150

450

380

800 930

600

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道HPPEφ100②布設
W16-4

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

-

450

680

150

450

530

800 930

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道HPPEφ100②切替②
W16-2

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

-

40Ｇ.Ｌ

【本復旧】砂利道（掘削・埋戻し）
G10-4　W16-7

粒調砕石 25mm

掘削復旧断面図③　S=FREE

50

1050

200

50
240

1010
1300

1000

Ｇ.Ｌ

【試掘】市道仮復旧（掘削・埋戻し）
W14-7

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

1010

200

50
150

400

760

1360

1000

Ｇ.Ｌ

【試掘】県道仮復旧（掘削・埋戻し）
G9-6

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ



50
380 50

240
140

430

600

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

供給管・給水管布設
G1-1　W6-1

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

430
150
280

430

600

Ｇ.Ｌ

【仮設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

供給管・給水管布設
G1-2　W6-2

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-
100

900

150

850 1000

1000

Ｇ.Ｌ

【仮設】民地内CO本復旧（掘削・埋戻し）

供給管・給水管切替
G1-3　W6-3

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

50

710

520

50120
120

710

280

1280

600

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

供給管・給水管布設
G11-1　W17-1

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

450

430

150

450

280

880

600

Ｇ.Ｌ

【本設】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

供給管・給水管布設
G11-2　W17-2

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

-

1000

100
150

750
1000

1000

Ｇ.Ｌ

【本設】民地内CO本復旧（掘削・埋戻し）

供給管・給水管切替
G11-3　W17-3

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

280
150

150
280

600

Ｇ.Ｌ

【撤去】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

供給管撤去
G1-5

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-
-

50
140
240

50
240
140

600

Ｇ.Ｌ

【撤去】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

給水管撤去
W6-5

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

910

240

50120
120

910

1200

600

Ｇ.Ｌ

【撤去】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

供給管撤去
G11-4

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1040

240

50120
120

1040
1300

600

Ｇ.Ｌ

【撤去】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

ガス管撤去
G9-5

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

撤去PLP50A

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

1180

Ｇ.Ｌ

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1180

150

1300

600

【撤去】市道仮復旧（掘削・埋戻し）

ガス管・水道管撤去
G10-3　W16-6

撤去PLP50A

-

-

撤去HIφ50

150

750

550

505050
150

400

750

1360

600

Ｇ.Ｌ

【撤去】県道仮復旧（掘削・埋戻し）

水道管撤去
W14-5

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

撤去DC(A)φ150

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図④　S=FREE



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設ガスSGP50A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 3.000  3.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.014 7.014

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.339 6.339

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.014 7.014

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 05

土工延長 ｍ 7.100  3.000 1.000 3.100

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 05

TSP1208000 人力積込 m3 0.900 0.900 0.900

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.900 0.900 0.900

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.573 0.774 0.799

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.850 0.850

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.504 0.504

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.520 0.520

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.100 0.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.500 0.520 0.520

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.053 0.774 0.279

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.900 0.900

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 05

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.660 1.800 1.000 1.860

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.100 0.100 0.100

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設水道REP150A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ  2.000 2.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 9.748 5.114 4.634

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.308 4.394 3.914

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.300 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.748 5.114 4.634

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.000 3.000 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設水道HIφ100① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 5.500  2.000 2.000 1.500

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 9.933 4.662 4.812 0.459

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 8.614 3.942 4.362 0.310

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.933 4.662 4.812 0.459

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.900 3.000 0.900

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設水道HIφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 16.000  2.000 2.000 6.000 6.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 13.000 13.092 4.662 4.812 1.836 1.782

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 9.546 3.942 4.362 1.242

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.296 1.296

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.296 1.296

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 12.000 11.796 4.662 4.812 1.836 0.486

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 10.000 10.200 3.000 3.600 3.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 75.500  25.500 5.500 13.500 25.500 5.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 12.000 12.150 12.150

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 12.000 12.150 12.150

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 51.000 51.000 51.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 27.000 27.000 27.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 15.000 14.466 5.814 1.419 5.814 1.419

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 31.000 30.600 15.300 15.300

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.475 11.475

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.066 2.142 0.924

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.066 2.142 0.924

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.530 0.765 0.765

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 1.000 1.350 1.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.924 0.924

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.870 5.814 1.419 2.142 0.495

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 12.000 12.150 12.150

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 20.000 20.100 3.300 13.500 3.300

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 31.000 30.600 15.300 15.300

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 15.000 15.300 15.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 15.000 15.300 15.300

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 1.000 1.350 1.350

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 176.200  3.000 3.000 5.600 86.600 76.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 0.400 0.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.400 0.400

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 270.000 265.800 6.000 6.000 11.200 86.600 152.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 130.000 125.337 7.221 6.339 4.221 47.164 58.292

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 90.000 90.013 4.500 3.360 34.553 45.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.500 4.500

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 22.000 22.129 2.676 2.064 1.030 14.339

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 80.000 79.606 2.070 3.195 2.385 24.532 47.424

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 5.000 5.175 0.675 0.225 0.168 1.727 2.280

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 80.000 79.606 2.070 3.195 2.385 24.532 47.424

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 46.000 45.731 5.151 3.144 1.836 22.632 10.868

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=1.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.400 0.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 88.000 88.013 4.500 3.360 34.553 45.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 88.000 88.013 4.500 3.360 34.553 45.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 88.000 88.013 4.500 3.360 34.553 45.600

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500 4.500

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 176.200  2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1208000 人力積込 m3 0.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.400

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.100

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.020

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSXG003000 発生土処理 L=1.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ50② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 38.000  3.000 25.000 10.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 19.000 19.433 7.221 8.232 3.980

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.500 4.500

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 m2 8.000 7.700 7.700

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.818 2.676 3.142

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 9.390 2.070 3.780 3.540

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.700 0.675 0.675

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 9.000 9.390 2.070 3.780 3.540

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 10.043 5.151 4.452 0.440

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 11.000 11.400 8.400 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ50② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500 4.500

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 48.500  22.500 2.000 1.000 3.000 17.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 5.000 5.050 1.000 2.700

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 5.050 1.000 2.700

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 79.000 79.000 45.000 34.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.600 0.550 0.100 0.300

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 29.000 29.391 16.605 1.056 11.730

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 24.000 23.700 13.500 10.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.125 0.750 2.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.116 3.780 0.336

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 19.000 19.407 9.585 0.540 9.282

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.185 0.675 0.510

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.500 0.450 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 19.000 19.407 9.585 0.540 9.282

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.984 7.020 0.516 2.448

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.050 1.000 2.700

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 24.000 23.700 13.500 10.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 24.000 23.700 13.500 10.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 6.700 1.200 1.000 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 23.700 13.500 10.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.500 0.450 0.300

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 48.500  3.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1208000 人力積込 m3 1.350

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.350

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.125

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.350

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 126.500  4.000 8.000 4.000 86.000 5.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 0.400 0.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.400 0.400

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 130.000 132.000 8.000 16.000 8.000 86.000 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 85.000 85.484 9.628 6.096 9.420 51.330 3.840

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 45.000 44.786 6.000 38.786

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 16.000 15.800 6.000 4.800 3.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 27.000 26.540 3.568 1.712 3.568 13.022

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 38.000 38.248 2.760 1.440 4.260 27.538 2.250

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 5.000 4.609 0.900 0.720 0.300 1.939 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 38.000 38.248 2.760 1.440 4.260 27.538 2.250

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 47.000 47.236 6.868 4.656 5.160 23.792 1.590

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=1.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.400 0.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 45.000 44.786 6.000 38.786

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 45.000 44.786 6.000 38.786

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 16.000 15.800 6.000 4.800 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 16.000 15.800 6.000 4.800 3.000

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 14.000 13.800 6.000 4.800 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 14.000 13.800 6.000 4.800 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 45.000 44.786 6.000 38.786

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 14.000 13.800 6.000 4.800 3.000

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 126.500  17.500 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1208000 人力積込 m3 0.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.400

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.150 2.020

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.150 1.520

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.150 2.020

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSXG003000 発生土処理 L=1.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ100① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 30.000  2.000 2.000 10.000 16.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 24.000 24.000 4.000 20.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 30.000 30.258 4.440 4.590 7.980 13.248

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.000 3.000 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 m2 14.000 14.400 14.400

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 8.718 1.564 1.564 2.150 3.440

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 17.000 17.100 2.130 2.550 4.260 8.160

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.450 0.150 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 17.000 17.100 2.130 2.550 4.260 8.160

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 13.000 13.158 2.310 2.040 3.720 5.088

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 9.000 3.000 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 9.000 3.000 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ100① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 13.000 12.600 3.000 9.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 9.000 3.000 6.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 103.000  2.000 2.000 3.000 60.000 25.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.000 4.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 57.000 56.880 3.240 3.390 1.674 35.280 8.918

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.800 3.000 1.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 m2 47.000 47.300

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 20.000 19.806 1.564 1.564 0.645 12.900 3.133

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 27.000 27.027 0.930 1.350 0.558 16.200 4.095

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.240 0.150 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 27.000 27.027 0.930 1.350 0.558 16.200 4.095

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 30.000 29.853 2.310 2.040 1.116 19.080 4.823

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.800 3.000 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.800 3.000 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 51.000 51.400 3.000 36.000 9.100

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.800 3.000 1.800

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 103.000  11.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.378

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 m2 47.300

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.894

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.894

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.484

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.300

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 51.000  30.000 6.000 12.000 3.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 14.000 13.500 12.000 1.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 14.000 13.500 12.000 1.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 60.000 60.000 60.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 1.000 1.350 1.200 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 25.000 25.308 22.140 3.168

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 18.000 18.000 18.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.125 9.000 1.125

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.048 5.040 1.008

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 14.000 14.400 12.780 1.620

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.900 0.900 0.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 14.000 14.400 12.780 1.620

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG003000 発生土処理 L=1km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 11.000 10.908 9.360 1.548

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 14.000 13.500 12.000 1.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 18.000 18.000 18.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 18.000 18.000 18.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 17.000 17.100 3.600 12.000 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 18.000 18.000 18.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設ガスSGP50A ルート番号 01 ルート名称 法定外G50A切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

7.014 m3 = ((1.500 * 1.560 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.560 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.339 m3 = ((1.500 * 1.410 - 0.002) * 3.000) + (1.500 * 1.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  7.014 m3 = 7.014  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設供給管 ルート番号 01 ルート名称 仮設供給管(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.774 m3 = 0.600 * 0.430 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.504 m3 = 0.600 * 0.280 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.774 m3 = 0.774  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設供給管 ルート番号 02 ルート名称 民地内供給管(CO)1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.100 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.850 m3 = 1.000 * 0.850 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.100 m3 = 0.100  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.900 m3 = 0.900

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設供給管 ルート番号 03 ルート名称 仮設供給管撤去(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.520 m3 = 0.600 * 0.280 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.279 m3 = 0.600 * 0.150 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.860 m2 = 0.600 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.520 m3 = 0.600 * 0.280 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.520 m3 = 0.520

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.279 m3 = 0.279  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 03 工種名称 仮設水道REP150A ルート番号 01 ルート名称 市道φ150切替①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.114 m3 = ((1.500 * 1.730 - 0.038) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.730 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.394 m3 = ((1.500 * 1.490 - 0.038) * 2.000) + (1.500 * 1.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設水道REP150A ルート番号 01 ルート名称 市道φ150切替①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.114 m3 = 5.114

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 03 工種名称 仮設水道REP150A ルート番号 02 ルート名称 市道φ150切替②

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.634 m3 = ((1.500 * 1.570 - 0.038) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.570 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.914 m3 = ((1.500 * 1.330 - 0.038) * 2.000) + (1.500 * 1.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設水道REP150A ルート番号 02 ルート名称 市道φ150切替②

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.634 m3 = 4.634

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 04 工種名称 仮設水道HIφ100① ルート番号 01 ルート名称 市道φ100切替(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.662 m3 = ((1.500 * 1.560 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.560 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.942 m3 = ((1.500 * 1.320 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 1.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設水道HIφ100① ルート番号 01 ルート名称 市道φ100切替(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.662 m3 = 4.662

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設水道HIφ100① ルート番号 02 ルート名称 市道φ100切替(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.812 m3 = ((1.500 * 1.610 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.610 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.362 m3 = ((1.500 * 1.460 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 1.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.812 m3 = 4.812  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設水道HIφ100① ルート番号 03 ルート名称 市道φ100布設(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.459 m3 = 0.600 * 0.510 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.310 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.009) * 1.500) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.459 m3 = 0.459  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 05 工種名称 仮設水道HIφ100② ルート番号 01 ルート名称 市道φ100切替(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.662 m3 = ((1.500 * 1.560 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.560 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.942 m3 = ((1.500 * 1.320 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 1.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設水道HIφ100② ルート番号 01 ルート名称 市道φ100切替(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.662 m3 = 4.662

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設水道HIφ100② ルート番号 02 ルート名称 市道φ100切替(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.812 m3 = ((1.500 * 1.610 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.610 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.362 m3 = ((1.500 * 1.460 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 1.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.812 m3 = 4.812  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設水道HIφ100② ルート番号 03 ルート名称 市道φ100布設(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.836 m3 = 0.600 * 0.510 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.242 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.009) * 6.000) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.836 m3 = 1.836  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設水道HIφ100② ルート番号 04 ルート名称 市道φ100撤去(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.296 m3 = 0.600 * 0.360 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.486 m3 = ((0.600 * 0.150 - 0.009) * (6.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.150 * (0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.296 m3 = 0.600 * 0.360 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.296 m3 = 1.296

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.486 m3 = 0.486  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 06 工種名称 仮設給水管 ルート番号 01 ルート名称 仮設給水管(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

51.000 m = ((25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.300 m2 = 0.600 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.814 m3 = 0.600 * 0.380 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.300 m2 = 0.600 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.300 m2 = 0.600 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.142 m3 = 0.600 * 0.140 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.765 m3 = 0.600 * 0.050 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.765 m3 = 0.765  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設給水管 ルート番号 01 ルート名称 仮設給水管(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.814 m3 = 5.814

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設給水管 ルート番号 02 ルート名称 仮設給水管(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.419 m3 = 0.600 * 0.430 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.300 m2 = 0.600 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.924 m3 = 0.600 * 0.280 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.419 m3 = 1.419  

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設給水管 ルート番号 03 ルート名称 民地内給水管(CO)1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

27.000 m = ((13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 1.000 * 0.100 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.150 m3 = 1.000 * 0.900 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.500 m2 = 1.000 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.475 m3 = 1.000 * 0.850 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.350 m3 = 1.350  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 12.150 m3 = 12.150

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 06 工種名称 仮設給水管 ルート番号 04 ルート名称 市道給水管撤去(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.300 m2 = 0.600 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.142 m3 = 0.600 * 0.140 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.672 m3 = 0.600 * 0.240 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.300 m2 = 0.600 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.300 m2 = 0.600 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.142 m3 = 0.600 * 0.140 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.765 m3 = 0.600 * 0.050 * (25.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.765 m3 = 0.765  

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設給水管 ルート番号 04 ルート名称 市道給水管撤去(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.142 m3 = 2.142

- 23 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設給水管 ルート番号 05 ルート名称 仮設給水管撤去(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.924 m3 = 0.600 * 0.280 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.495 m3 = 0.600 * 0.150 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.300 m2 = 0.600 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.924 m3 = 0.600 * 0.280 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.924 m3 = 0.924

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.495 m3 = 0.495  

- 24 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 01 ルート名称 県道G50A切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.070 m3 = 1.500 * 0.460 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 5.151 m3 = ((1.500 * 1.170 - 0.038) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.170 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 25 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 01 ルート名称 県道G50A切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.070 m3 = 1.500 * 0.460 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.676 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 3.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.675 m3 = 1.500 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.675 m3 = 0.675

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.070 m3 = 2.070  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.151 m3 = 5.151

- 26 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 02 ルート名称 市道G50切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.195 m3 = 1.500 * 0.710 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.144 m3 = ((1.500 * 0.700 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.700 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.195 m3 = 1.500 * 0.710 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 27 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 02 ルート名称 市道G50切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.064 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 3.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.225

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.195 m3 = 3.195  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.144 m3 = 3.144

- 28 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 03 ルート名称 市道G50布設1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.200 m = ((5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.360 m2 = 0.600 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.385 m3 = 0.600 * 0.710 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.836 m3 = ((0.600 * 0.550 - 0.002) * (5.600 + 0.000)) + (0.600 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.360 m2 = 0.600 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.360 m2 = 0.600 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.360 m2 = 0.600 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.385 m3 = 0.600 * 0.710 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 29 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 03 ルート名称 市道G50布設1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.030 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 5.600) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.385 m3 = 2.385  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.836 m3 = 1.836

- 30 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 04 ルート名称 市道G50布設２条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

86.600 m = ((86.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.399 - 0.399) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 34.553 m2 = 0.399 * (86.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.532 m3 = 0.399 * 0.710 * (86.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 22.632 m3 = ((0.399 * 0.660 - 0.002) * (86.600 + 0.000)) + (0.399 * 0.660 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

34.553 m2 = 0.399 * (86.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 34.553 m2 = 0.399 * (86.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

34.553 m2 = 0.399 * (86.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 24.532 m3 = 0.399 * 0.710 * (86.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 31 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 04 ルート名称 市道G50布設２条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

14.339 m3 = ((0.399 * 0.420 - 0.002) * 86.600) + (0.399 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.727 m3 = 0.399 * 0.050 * (86.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.727 m3 = 1.727

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  24.532 m3 = 24.532  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 22.632 m3 = 22.632

- 32 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 05 ルート名称 市道G50撤去(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

152.000 m = ((76.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 45.600 m2 = 0.600 * (76.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

47.424 m3 = 0.600 * 1.040 * (76.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 10.868 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (76.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

45.600 m2 = 0.600 * (76.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 45.600 m2 = 0.600 * (76.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

45.600 m2 = 0.600 * (76.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 47.424 m3 = 0.600 * 1.040 * (76.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 33 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 05 ルート名称 市道G50撤去(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.280 m3 = 0.600 * 0.050 * (76.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.280 m3 = 2.280  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 47.424 m3 = 47.424

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  10.868 m3 = 10.868  

- 34 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 06 ルート名称 市道G50試掘

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m3 = 1.000 * 1.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.400 m3 = 1.000 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.020 m3 = 1.000 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.100 m3 = 1.000 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 35 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガスPEφ50① ルート番号 06 ルート名称 市道G50試掘

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.100 m3 = 0.100

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.100 m3 = 2.100  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.400 m3 = 0.400

- 36 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ50② ルート番号 01 ルート名称 県道G50A切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.070 m3 = 1.500 * 0.460 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 5.151 m3 = ((1.500 * 1.170 - 0.038) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.170 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ50② ルート番号 01 ルート名称 県道G50A切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.070 m3 = 1.500 * 0.460 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.676 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 3.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.675 m3 = 1.500 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.675 m3 = 0.675

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.070 m3 = 2.070  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.151 m3 = 5.151
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ50② ルート番号 02 ルート名称 市道G50布設２条(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.780 m3 = 0.336 * 0.450 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.452 m3 = 0.336 * 0.530 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.400 m2 = 0.336 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.780 m3 = 0.336 * 0.450 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.142 m3 = ((0.336 * 0.380 - 0.002) * 25.000) + (0.336 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.780 m3 = 3.780  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.452 m3 = 4.452
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ50② ルート番号 03 ルート名称 市道G50撤去２条(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.540 m3 = 0.300 * 1.180 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.440 m3 = ((0.300 * 0.150 - 0.001) * (10.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.150 * (0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.540 m3 = 0.300 * 1.180 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.540 m3 = 3.540

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.440 m3 = 0.440  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ50② ルート番号 04 ルート名称 敷砂利

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

7.700 m2 = 7.700 - 0.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 11 工種名称 本設供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管布設(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

45.000 m = ((22.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.500 m2 = 0.600 * (22.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.585 m3 = 0.600 * 0.710 * (22.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.020 m3 = 0.600 * 0.520 * (22.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.500 m2 = 0.600 * (22.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.500 m2 = 0.600 * (22.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.500 m2 = 0.600 * (22.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.585 m3 = 0.600 * 0.710 * (22.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管布設(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.780 m3 = 0.600 * 0.280 * (22.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.675 m3 = 0.600 * 0.050 * (22.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.675 m3 = 0.675

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  9.585 m3 = 9.585  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 7.020 m3 = 7.020
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管布設(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.600 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.516 m3 = 0.600 * 0.430 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.540 m3 = 0.600 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.336 m3 = 0.600 * 0.280 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.540 m3 = 0.540  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.516 m3 = 0.516
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設供給管 ルート番号 03 ルート名称 民地内供給管

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.100 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m3 = 1.000 * 0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.000 m3 = 1.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設供給管 ルート番号 04 ルート名称 民地内供給管CO1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = 1.000 * 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 1.000 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.700 m3 = 2.700  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 11 工種名称 本設供給管 ルート番号 05 ルート名称 供給管撤去(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

34.000 m = ((17.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.200 m2 = 0.600 * (17.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.282 m3 = 0.600 * 0.910 * (17.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.448 m3 = 0.600 * 0.240 * (17.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.200 m2 = 0.600 * (17.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.200 m2 = 0.600 * (17.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.200 m2 = 0.600 * (17.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.282 m3 = 0.600 * 0.910 * (17.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設供給管 ルート番号 05 ルート名称 供給管撤去(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.510 m3 = 0.600 * 0.050 * (17.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.510 m3 = 0.510  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.282 m3 = 9.282

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.448 m3 = 2.448  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設供給管 ルート番号 06 ルート名称 民地内供給管CO2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 0.500 * 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m3 = 0.500 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 01 ルート名称 県道W200A切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 6.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.760 m3 = 1.500 * 0.460 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 6.868 m3 = ((1.500 * 1.170 - 0.038) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.170 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 01 ルート名称 県道W200A切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.760 m3 = 1.500 * 0.460 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.568 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 4.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 1.500 * 0.150 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.900 m3 = 0.900

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.760 m3 = 2.760  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.868 m3 = 6.868
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 02 ルート名称 県道W200A布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 6.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m3 = 0.600 * 0.300 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.656 m3 = 0.600 * 0.970 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 02 ルート名称 県道W200A布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m3 = 0.600 * 0.300 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.712 m3 = ((0.600 * 0.420 - 0.038) * 8.000) + (0.600 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.720 m3 = 0.600 * 0.150 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.440 m3 = 1.440  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.656 m3 = 4.656
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 03 ルート名称 市道W200A切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 6.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.160 m3 = 1.500 * 0.860 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 03 ルート名称 市道W200A切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.568 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 4.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.260 m3 = 4.260  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.160 m3 = 5.160

- 55 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 04 ルート名称 市道φ200布設2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

86.000 m = ((86.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.451 - 0.451) * 2.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 38.786 m2 = 0.451 * (86.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

27.538 m3 = 0.451 * 0.710 * (86.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 23.792 m3 = ((0.451 * 0.660 - 0.021) * (86.000 + 0.000)) + (0.451 * 0.660 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

38.786 m2 = 0.451 * (86.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 38.786 m2 = 0.451 * (86.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

38.786 m2 = 0.451 * (86.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 27.538 m3 = 0.451 * 0.710 * (86.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 04 ルート名称 市道φ200布設2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

13.022 m3 = ((0.451 * 0.420 - 0.038) * 86.000) + (0.451 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.939 m3 = 0.451 * 0.050 * (86.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.939 m3 = 1.939

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  27.538 m3 = 27.538  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 23.792 m3 = 23.792
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 05 ルート名称 県道W200A撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m3 = 0.600 * 0.750 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.590 m3 = ((0.600 * 0.550 - 0.012) * (5.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 05 ルート名称 県道W200A撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 0.600 * 0.750 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.600 * 0.150 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.250 m3 = 2.250

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.590 m3 = 1.590  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 06 ルート名称 GX200会所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.150 m3 = 0.600 * 0.300 * (17.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.150 m3 = 0.600 * 0.300 * (17.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.150 m3 = 3.150
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 07 ルート名称 県道W200A試掘

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.020 m3 = 1.000 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.400 m3 = 1.000 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.520 m3 = 1.000 * 0.760 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 07 ルート名称 県道W200A試掘

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.000 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.020 m3 = 2.020

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.400 m3 = 0.400  

- 62 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 市道W100A切替(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.310 m3 = 1.500 * 0.770 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 市道W100A切替(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.564 m3 = ((1.500 * 0.530 - 0.013) * 2.000) + (1.500 * 0.530 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.130 m3 = 2.130  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.310 m3 = 2.310
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 02 ルート名称 市道W100A切替(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.550 m3 = 1.500 * 0.850 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.040 m3 = 1.500 * 0.680 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.550 m3 = 1.500 * 0.850 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.564 m3 = ((1.500 * 0.530 - 0.013) * 2.000) + (1.500 * 0.530 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.550 m3 = 2.550  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.040 m3 = 2.040
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 03 ルート名称 市道W100布設(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.260 m3 = 0.600 * 0.710 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.720 m3 = 0.600 * 0.620 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.260 m3 = 0.600 * 0.710 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 03 ルート名称 市道W100布設(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.150 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.013) * 10.000) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.260 m3 = 4.260  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.720 m3 = 3.720
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 04 ルート名称 市道W100A布設(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.160 m3 = 0.600 * 0.850 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.088 m3 = 0.600 * 0.530 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.160 m3 = 0.600 * 0.850 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.440 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.013) * 16.000) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  8.160 m3 = 8.160  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.088 m3 = 5.088
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 05 ルート名称 敷砂利

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

14.400 m2 = 14.400 - 0.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 01 ルート名称 市道W100A切替(AS)800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.310 m3 = 1.500 * 0.770 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 70 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 01 ルート名称 市道W100A切替(AS)800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.564 m3 = ((1.500 * 0.530 - 0.013) * 2.000) + (1.500 * 0.530 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.930 m3 = 0.930  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.310 m3 = 2.310
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 市道W100A切替(砂利)800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.500 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.040 m3 = 1.500 * 0.680 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 1.500 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.564 m3 = ((1.500 * 0.530 - 0.013) * 2.000) + (1.500 * 0.530 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.350 m3 = 1.350  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.040 m3 = 2.040
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 03 ルート名称 市道W100布設(AS)800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.116 m3 = 0.600 * 0.620 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 03 ルート名称 市道W100布設(AS)800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.645 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.013) * 3.000) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.090

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.558 m3 = 0.558  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.116 m3 = 1.116
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 04 ルート名称 市道W100A布設(砂利)800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.200 m3 = 0.600 * 0.450 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.080 m3 = 0.600 * 0.530 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

36.000 m2 = 0.600 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.200 m3 = 0.600 * 0.450 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

12.900 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.013) * 60.000) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  16.200 m3 = 16.200  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 19.080 m3 = 19.080
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 05 ルート名称 市道W100布設２条(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.095 m3 = 0.364 * 0.450 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.823 m3 = 0.364 * 0.530 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.100 m2 = 0.364 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.095 m3 = 0.364 * 0.450 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.133 m3 = ((0.364 * 0.380 - 0.013) * 25.000) + (0.364 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.095 m3 = 4.095  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.823 m3 = 4.823
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 06 ルート名称 市道W50撤去２条(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.894 m3 = 0.300 * 1.180 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.484 m3 = ((0.300 * 0.150 - 0.001) * (11.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.150 * (0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.300 m2 = 0.300 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.894 m3 = 0.300 * 1.180 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.894 m3 = 3.894

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.484 m3 = 0.484  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 07 ルート名称 敷砂利

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

47.300 m2 = 47.300 - 0.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 17 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 給水管布設(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

60.000 m = ((30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 18.000 m2 = 0.600 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.780 m3 = 0.600 * 0.710 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.360 m3 = 0.600 * 0.520 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

18.000 m2 = 0.600 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 18.000 m2 = 0.600 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

18.000 m2 = 0.600 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.780 m3 = 0.600 * 0.710 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 79 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 給水管布設(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.040 m3 = 0.600 * 0.280 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 0.600 * 0.050 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.900 m3 = 0.900

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  12.780 m3 = 12.780  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 9.360 m3 = 9.360
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設給水管 ルート番号 02 ルート名称 給水管布設(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m3 = 0.600 * 0.450 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.548 m3 = 0.600 * 0.430 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m3 = 0.600 * 0.450 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.008 m3 = 0.600 * 0.280 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.620 m3 = 1.620  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.548 m3 = 1.548
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設給水管 ルート番号 03 ルート名称 給水管(民地)1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = 1.000 * 0.100 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.000 m2 = 1.000 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m3 = 1.000 * 0.750 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 12.000 m3 = 12.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 02004800

工種番号 17 工種名称 本設給水管 ルート番号 04 ルート名称 給水管(民地)2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m3 = 0.500 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m3 = 0.500 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.500 m3 = 1.500
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1

枚

の

幅

1

枚

の

長
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1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

0-1 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5

9-1 0.25 2.0 0.0118 6.0 48 1.1328 1 1.1328 7 2.0m以下 1.1～1.5

10-1 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5

3-1 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

3-2 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

4-1 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

4-2 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

5-1 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

5-2 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

14-1 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 1.1～1.5

14-3 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

15-1 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

15-2 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 12.0

水道 22.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 12.0 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 22.0

1.5～2.0

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

2.2656 2.3t

水道

4.1536

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

4.2t

掘削深


