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ガス水道管入替工事(実施)設計書

【本設】DC(GX)φ200 　L=90.3m

円

円

円

市道富岡8号線他

下水道工事支障に伴うガス水道管入替工事

　　　　HPPEφ100　 　L=99.1m
　　　　給水管　　 　 N=10件

　　　　供給管　　N=6件

設

計

計

設 計 概 要

起 工 理 由

設 計 概 要

変

設

更

拡 張

工 事 場 所

路 線 名

令和  年  月  日円

円

改 良

着 手 年 月 日

第 下2 - 下3  号 

実 施 設 計 額 円

180 日間

令和 5 年度

円

上越市 大字富岡　地内円

工事日数

令和  年  月  日変 更 設 計 額

摘 要

【仮設】SGP50A　　L=23.2m

変 更 理 由

実

施

実 施 請 負 額

変 更 請 負 額

（水道）

竣 工 年 月 日

　　　　給水管　　 　 N=9件
　　　　供給管　　N=1件

【本設】PEφ50　　L=122.7m

（ガス）

（水道）
【仮設】SUSﾚﾝﾀﾙ管150A L=91.6m
　　　　TSVPφ100　 　L=98.8m

（ガス）

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


