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改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 5 年度

水道管入替工事(実施)設計書

拡 張
第 0 - 安他2  号 工事日数 180 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 安塚区 坊金　地内

路 線 名 国道403号

摘 要

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実

【本設】HPPEφ150  L=236.8m
        PE(A)φ30  L= 37.3m
        給水管　　 N=2件

設

計 新潟県が発注する道路改良工事に伴う水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要
施

変

（ガス） （水道）

設

計

変 更 理 由

設 計 概 要
更

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


