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本設給水管標準配管立体図 S=Free

新国道付近宅φ20新国道付近宅φ20

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

旧国道付近宅φ20旧国道付近宅φ20

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

WPE金属違径ｿｹｯﾄ　φ30×φ20

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
WPE金属ｴﾙﾎﾞ90°　φ20　　

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。

支管PE(A)φ30



水道HPPEφ150

50

1530

50
50120
200

580

380

200

1200
1380

1500

Ｇ.Ｌ

07：φ150水道本管工事　02: 国道切替（左岸側）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1230

200

600

380
50

1000
1180

600

Ｇ.Ｌ

07：φ150水道本管工事　03: 国道布設（右岸側）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

- 1260

120

710

380
50

1030
1210

600

Ｇ.Ｌ

07：φ150水道本管工事　04: 国道布設（左岸側）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

50

1240

50120
200

920

1200

950

Ｇ.Ｌ

07：φ150水道本管工事　05: 国道既設管撤去（2条管）

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1530

50120
200

1210

1200

1000

Ｇ.Ｌ

07：φ150水道本管工事　06: 旧国道モルタル充填管帽設置

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

980

400

580

600

1000

Ｇ.Ｌ

07：φ150水道本管工事　07: 路肩モルタル充填管帽設置

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

流用土

-

既設水道HPPEφ150※モルタル充填

840750

600

Ｇ.Ｌ

11：既設仮設管撤去工事　01: 仮設道路仮設管撤去

-

水道HPPEφ150
水道HPPEφ150 水道HPPEφ150

　既設水道ACPφ150※撤去 既設水道SGP100A

　既設水道ACPφ150※撤去

　既設水道SGP100A※撤去

12：φ30水道支管工事　01: 国道既設管撤去（2条管）・支管布設

　既設仮設水道HPPEφ150※撤去

08：給水管工事　　　　　 01: 国道給水管布設

PE(A)φ30、給水管PE(A)φ20

100

1170

100
150

970

50

12001220

1000

Ｇ.Ｌ

08：給水管工事　02: 民地内給水管切替（Con）

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

給水管PE(A)φ20
※掘削のみ（埋戻なし）

掘削・復旧断面図

1810

200

1030

380

200

1430
1610

1500

Ｇ.Ｌ

07：φ150水道本管工事　01: 国道切替（右岸側）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　既設仮設水道HPPEφ150※撤去

〈N3　CBR3　下層路盤仕上げ〉
〈N5-1　CBR8〉 〈N3　CBR3　下層路盤仕上げ〉 〈N3　CBR6　下層路盤仕上げ〉

〈N4　CBR8〉
〈N4　CBR8〉 〈N4　CBR8〉

〈N4　CBR8〉 〈舗装下掘削〉

50 50Ｇ.Ｌ

07：φ150水道本管工事　09: 国道舗装本復旧

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

690
400

290

600

600

Ｇ.Ｌ

11：既設仮設管撤去工事　02: 路肩仮設管撤去

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

流用土

-

50

1240

50120
200

630

240
50

1200 12001240

950

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)
砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

給水管PE(A)φ30

50

1240

50120
200

630

240
50

12001240

600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

12：φ30水道支管工事　02: 国道支管布設



排泥弁設置標準図　S=Free

・φ30～φ50の排泥弁に適用する。Φ75以上の排泥弁については別途考慮すること。

・現況、排泥弁二次側の配管はﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）によるﾈｼﾞ込接合が標
準であるが、耐震性を確保できないことから埋設部分については1種2層ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲ
ﾌﾟ（PE(A)）に変更する。
露出部分の配管については、紫外線への対応やﾌﾟﾗｸﾞ設置等を考慮し、現況通り鋼管
による施工とする。

排泥弁

白合ﾌﾗﾝｼﾞ（101）

＊排泥弁がﾈｼﾞ込接合の場合には不要

PE(A)金属継手 PE-鋼管継手（ｵﾈｼﾞ）

白ｴﾙﾎﾞ

白ｴﾙﾎﾞ

SGP-PB

白ﾌﾟﾗｸﾞ

PE(A)

PE(A)金属継手 PE-鋼管継手(ｵﾈｼﾞ)

PE(A)金属継手 ｴﾙﾎﾞ

埋設 露出



充填工標準配管立体図 S=Free

（HPPE×ACP）

注入口：φ50スリースバルブ

吐出し口：φ50スリースバルブ

ＴＳバルブソケットφ50

ＴＳ違径ｿｹｯﾄφ75*φ50

ＴＳﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ50

ＴＳｴﾚﾎﾞφ50

    
   既

設管HPPE    
  A

CP

吐出し口：φ50スリースバルブ

ＴＳ違径ｿｹｯﾄφ100*φ75

ＴＳ違径ｿｹｯﾄφ150*φ100

    
   既

設管HPPE    
  A

CP

  φ
150   φ

150

ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(VP-ACP)φ150
    

   既
設管HPPE    

  A
CP

ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ(HPPE用)φ150

ＴＳﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ50

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50



充填工標準配管立体図 S=Free

（HPPE×HPPE）

注入口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

吐出し口：φ50スリースバルブ吐出し口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50

　メカニカルキャップ
　 ＨＰＰＥ用　φ1５0

 TSバルブソケットφ50

 TSバルブソケットφ50

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50 　メカニカルキャップ
　 ＨＰＰＥ用　φ1５0



充填工標準配管立体図 S=Free

注入口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

吐出し口：φ50スリースバルブ

（SGP×SGP）

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50

吐出し口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

　メカニカルキャップ
　 塩ﾋﾞ・鋼管用　φ1０0

 TSバルブソケットφ50

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50 　メカニカルキャップ
　 塩ﾋﾞ・鋼管用　φ1０0

 TSバルブソケットφ50



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 φ150水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 367.000  2.000 2.000 29.000 206.000 126.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 270.000 273.000 4.000 252.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 254.000 254.150

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 254.000 254.150

3.0m超 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 340.000 336.534 5.430 4.590 21.402 155.736 146.916

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 378.000 377.850 3.000 119.700

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 58.000 58.135 1.690 1.690 6.757 47.998

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.580

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 210.000 214.360 3.090 1.740 10.440 87.756 110.124

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.400

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=13km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 19.000 18.892 0.150 5.985

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 210.000 213.603 2.340 1.740 10.440 87.756 110.124

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 φ150水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 120.000 122.531 3.090 2.850 10.962 67.980 36.792

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 124.000 123.600 123.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 124.000 123.700 3.000 119.700

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 144.000 144.100 3.000 3.000 17.400 119.700

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂有 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 121.000 120.700 119.700

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 φ150水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 09

土工延長 ｍ 367.000  1.000 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 09

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 15.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 254.150

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 254.150

3.0m超 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.505 0.955

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 254.150

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.580

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.210

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.400

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=13km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.050 12.707

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.203

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 φ150水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 09

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.302 0.555

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂有 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.000  9.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.340 2.340

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 2.340 2.340

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.000 18.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.200 0.200 0.200

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.588 6.588

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.400 5.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.040 2.040

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.458 1.458

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.402 3.402

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=13km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.300 0.270 0.270

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=17km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.200 0.200 0.200

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.402 3.402

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=16km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.340 2.340

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.186 3.186

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.400 5.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.000 2.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.400 5.400

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.400 5.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.200 0.200 0.200

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 既設仮設管撤去工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 80.000  45.000 35.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 36.000 36.210 22.140 14.070

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.090 6.090

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.400 8.400

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 28.000 27.810 22.140 5.670

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 φ30水道支管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 38.000  13.000 25.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 76.000 76.000 26.000 50.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 34.000 33.757 15.157 18.600

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 27.000 27.350 12.350 15.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.893 3.568 4.325

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 17.000 17.230 7.780 9.450

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=13km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 1.000 1.367 0.617 0.750

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 17.000 17.230 7.780 9.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 17.000 16.527 7.377 9.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 27.000 27.350 12.350 15.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 27.000 27.350 12.350 15.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 27.000 27.350 12.350 15.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道切替（右岸側）ルート名称01ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

2.340 m3 = 1.500 * 0.780 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.090 m3 = 1.500 * 1.030 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.090 m3 = 1.500 * 1.030 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.090 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

2.340 m3 = 2.340

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.090 m3 = 3.090

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道切替（左岸側）ルート名称02ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.850 m3 = 1.500 * 0.950 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 27002200

- 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道切替（左岸側）ルート名称02ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.090 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.740 m3 = 1.740

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.850 m3 = 2.850

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

- 3 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道布設（右岸側）ルート名称03ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

10.440 m3 = 0.600 * 0.600 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

10.962 m3 = 0.600 * 0.630 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

17.400 m2 = 0.600 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

10.440 m3 = 0.600 * 0.600 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

5.887 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.025) * 29.000) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.870 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

10.440 m3 = 10.440

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

10.962 m3 = 10.962

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道布設（左岸側）ルート名称04ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

87.756 m3 = 0.600 * 0.710 * (206.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

67.980 m3 = 0.600 * 0.550 * (206.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

123.600 m2 = 0.600 * (206.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

87.756 m3 = 0.600 * 0.710 * (206.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

41.818 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.025) * 206.000) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

6.180 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (206.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

87.756 m3 = 87.756

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

67.980 m3 = 67.980

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道既設管撤去ルート名称05ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

252.000 m = ((126.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.950 - 0.950) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

119.700 m2 = 0.950 * (126.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

110.124 m3 = 0.950 * 0.920 * (126.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

36.792 m3 = ((0.950 * 0.320 - 0.012) * (126.000 + 0.000)) + (0.950 * 0.320 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

119.700 m2 = 0.950 * (126.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

119.700 m2 = 0.950 * (126.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

119.700 m2 = 0.950 * (126.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

110.124 m3 = 0.950 * 0.920 * (126.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27002200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道既設管撤去ルート名称05ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

5.985 m3 = 0.950 * 0.050 * (126.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.985 m3 = 5.985

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

110.124 m3 = 110.124

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

36.792 m3 = 36.792

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

旧国道モルタル充填ルート名称06ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.203 m3 = ((1.000 * 1.210 - 0.007) * (1.000 + 0.000)) + (1.000 * 1.210 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

0.302 m3 = ((1.000 * 0.320 - 0.018) * (1.000 + 0.000)) + (1.000 * 0.320 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.210 m3 = 1.000 * 1.210 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27002200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

旧国道モルタル充填ルート名称06ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

0.050 m3 = 1.000 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.050 m3 = 0.050

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.203 m3 = 1.203

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.302 m3 = 0.302

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

路肩モルタル充填ルート名称07ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

0.400 m3 = 1.000 * 0.400 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.555 m3 = ((1.000 * 0.580 - 0.025) * (1.000 + 0.000)) + (1.000 * 0.580 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.400 m3 = 1.000 * 0.400 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.580 m3 = 1.000 * 0.580 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.555 m3 = 0.555

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

- 10 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道舗装本復旧ルート名称09ルート番号φ150水道本管工事工種名称07工種番号

254.150 m2 = 254.150 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

254.150 m2 = 254.150 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

12.707 m3 = (254.150 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

12.707 m3 = 12.707

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道給水管布設ルート名称01ルート番号給水管工事工種名称08工種番号

18.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.402 m3 = 0.600 * 0.630 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.186 m3 = 0.600 * 0.590 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

3.402 m3 = 0.600 * 0.630 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27002200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道給水管布設ルート名称01ルート番号給水管工事工種名称08工種番号

1.188 m3 = 0.600 * 0.220 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.270 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.270 m3 = 0.600 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.270 m3 = 0.270

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.402 m3 = 3.402

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.186 m3 = 3.186

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内給水管切替（Con）ルート名称02ルート番号給水管工事工種名称08工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.200 m3 = 1.000 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.340 m3 = 1.000 * 1.170 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.200 m3 = 1.000 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.940 m3 = 1.000 * 0.970 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.100 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.050) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.200 m3 = 0.200

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200

- 14 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内給水管切替（Con）ルート名称02ルート番号給水管工事工種名称08工種番号

2.340 m3 = 2.340

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設道路仮設管撤去ルート名称01ルート番号既設仮設管撤去工事工種名称11工種番号

22.140 m3 = ((0.600 * 0.840 - 0.012) * (45.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.840 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

22.140 m3 = 22.140

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

路肩仮設管撤去ルート名称02ルート番号既設仮設管撤去工事工種名称11工種番号

8.400 m3 = 0.600 * 0.400 * (35.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.670 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.012) * (35.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

8.400 m3 = 0.600 * 0.400 * (35.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

6.090 m3 = 0.600 * 0.290 * (35.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

5.670 m3 = 5.670

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道既設管撤去・支管布設ルート名称01ルート番号φ30水道支管工事工種名称12工種番号

26.000 m = ((13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.950 - 0.950) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

12.350 m2 = 0.950 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

7.780 m3 = 0.950 * 0.630 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

7.377 m3 = ((0.950 * 0.610 - 0.012) * (13.000 + 0.000)) + (0.950 * 0.610 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

12.350 m2 = 0.950 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

12.350 m2 = 0.950 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

12.350 m2 = 0.950 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

7.780 m3 = 0.950 * 0.630 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27002200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道既設管撤去・支管布設ルート名称01ルート番号φ30水道支管工事工種名称12工種番号

2.951 m3 = ((0.950 * 0.240 - 0.001) * 13.000) + (0.950 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.617 m3 = ((0.950 * 0.000) - (0.950 * 0.000)) * 0.000 + ((0.950 * 0.050) * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.617 m3 = 0.950 * 0.050 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.617 m3 = 0.617

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

7.780 m3 = 7.780

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

7.377 m3 = 7.377

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道支管布設ルート名称02ルート番号φ30水道支管工事工種名称12工種番号

50.000 m = ((25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

15.000 m2 = 0.600 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

9.450 m3 = 0.600 * 0.630 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

9.150 m3 = 0.600 * 0.610 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

15.000 m2 = 0.600 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

15.000 m2 = 0.600 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

15.000 m2 = 0.600 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

9.450 m3 = 0.600 * 0.630 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27002200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

国道支管布設ルート名称02ルート番号φ30水道支管工事工種名称12工種番号

3.575 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 25.000) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.750 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.750 m3 = 0.600 * 0.050 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.750 m3 = 0.750

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

9.450 m3 = 9.450

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

9.150 m3 = 9.150

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27002200
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R1.7月修正版

1
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量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

国道切替 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 左岸側

国道切替 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 右岸側

国道充填 0.25 2.0 0.0118 1.0 8 0.1888 1 0.1888 7 2.0m以下 0.9～1.1 モルタル

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 5.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 1.0

1.1～1.5 4.0

1.5～2.0

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.9t

掘削深

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

0.9440


