
課　長検査員 所　長 照　合 設　計副所長 班　長

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 5 年度

ガス水道管入替（第1工区）工事(実施)設計書

拡 張
第 潟経4 - 潟経4  号 工事日数 150 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 大潟区潟町五区　地内

路 線 名 その他市道377号線他

摘 要

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実
【本設】PEφ100 L= 79.6m 【本設】HPPEφ100 L= 79.1m
　　　　PEφ50  L=  5.5m 　　　　HPPEφ50　L=  7.3m

【仮設】SGP80A　L= 86.4m 【仮設】TSVPφ75　L= 86.2m
　　　　SGP50A　L= 13.1m 　　　　TSVPφ50　L= 12.7m
　　　　供給管　N= 5件 　　　　給水管　　N= 5件

設

計 老朽によるガス水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要 　　　　供給管　N= 6件 　　　　給水管　　N= 6件
施

変

（ガス） （水道）

設

計

変 更 理 由

設 計 概 要
更

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


