




仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

HI-LA-S

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30　W:φ20

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

G:φ30　W:φ20

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
HI-LA-S

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガス

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

ガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



G：φ30　W：φ20

本設供給管・本設給水管標準配管立体図 S=Free

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ
   PE-EFキャップ

PE-EFｿｹｯﾄ

伸縮ボール式丙止水栓（逆止弁内蔵）

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

上水用プラグ（平行ネジ）☆防食処理し埋設、引込管位置明示

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

本設供給管配管立体図 S=Free

φ50

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾞｯｸｽ

ｹｰｽ管HIVP(φ75)

HI-LA-S

PE-EFｿｹｯﾄ

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

《既設管閉塞》

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

PE-EFｿｹｯﾄ

ｹｰｽ管HIVP(φ75)

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

ガスガス



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ50 HPPEφ50 HPPE

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

EF ｿｹｯﾄ

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP)

　PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁，民地用ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(口径φ75)

平行ﾒﾈｼﾞ付融着継手(金属継手回転分止水栓用EF受口付、又は

平行ﾒﾈｼﾞ金属継手ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ）※

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



仮設掘削復旧断面図①　S=FREE

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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11：【仮設水道】TSVPφ75　01: 仮設切替（H=1000)　（掘削・埋戻し）
03：【仮設ガス】SGP80A　01: 仮設切替（H=1000）　（掘削・埋戻し）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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11：【仮設水道】TSVPφ75　02: 市道仮設（H=400）　（掘削・埋戻し）
03：【仮設ガス】SGP80A　02: 市道仮設（H=400）　（掘削・埋戻し）

粒調砕石 40mm
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11：【仮設水道】TSVPφ75　06: 市道仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）
03：【仮設ガス】SGP80A　06: 市道仮設撤去（Ｈ＝400）　（掘削・埋戻し）

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
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460400
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12：【仮設水道】TSVPφ50　02: 市道仮設（H=400）　（掘削・埋戻し）
04：【仮設ガス】SGP50A　02: 市道仮設（Ｈ=400）　（掘削・埋戻し）

Ｇ.Ｌ
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

実外径 60
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12：【仮設水道】TSVPφ50　03: 仮設切替（H=800)　（掘削・埋戻し）
04：【仮設ガス】SGP50A　03: 仮設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）

240

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(C混合)

140
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12：【仮設水道】TSVPφ50　04: 市道仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）
04：【仮設ガス】SGP50A　04: 市道仮設撤去（Ｈ=400）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
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13：【仮設水道】給水管　03: 市道引込TSVPφ20（H=400）　（掘削・埋戻し）
05：【仮設ガス】供給管　03: 市道引込SGP25A（H=400）　（掘削・埋戻し）

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

600

　実外径 30
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粒調砕石 40mm
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13：【仮設水道】給水管　04: 市道仮設撤去TSVPφ20（H=400）　（掘削・埋戻し）
05：【仮設ガス】供給管　04: 市道仮設撤去SGP25A（H=400）　（掘削・埋戻し）

　ｺﾝｸﾘｰﾄ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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13：【仮設水道】給水管　05: 民地内接続（Co）　（掘削・埋戻し）
05：【仮設ガス】供給管　05: 民地内接続（Co）　（掘削・埋戻し）

300

流用土

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1000
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300

700700

13：【仮設水道】給水管　06: 民地内接続（土）　（掘削・埋戻し）
05：【仮設ガス】供給管　06: 民地内接続（土）　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ 流用土

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1000

1000

1000

50

700

300

650
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13：【仮設水道】給水管　07: 民地内接続（As）　（掘削・埋戻し）
05：【仮設ガス】供給管　07: 民地内接続（As）　（掘削・埋戻し）



本設掘削復旧断面図①　S=FREE
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15：【本設水道】HPPEφ100　15: HIVPφ100ストッパー設置　（掘削・埋戻し）
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粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

200

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　実外径 110

200

1130

粒調砕石 40mm
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

実外径 130

Ｇ.Ｌ

1330
1000

1500

1000

330

510

120
120

570

510

50

砂(洗い)

砂(洗い)

実外径 110

　実外径 120

15：【本設水道】HPPEφ100　01: 本設切替（H=1000）　（掘削・埋戻し）
07：【本設ガス】PEφ100　01: 本設切替（H=1000）　（掘削・埋戻し）
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15：【本設水道】HPPEφ100　02: 市道布設（H=1000）　（掘削・埋戻し）
07：【本設ガス】PEφ100　02: 市道布設（H=1000）　（掘削・埋戻し）
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16：【本設水道】HPPEφ50　01: HPPEφ50布設（H=800）　（掘削・埋戻し）
08：【本設ガス】PEφ50　01: PEφ50布設（H=800）　（掘削・埋戻し）
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16：【本設水道】HPPEφ50　03: HIVPφ75撤去（H=850）　（掘削・埋戻し）
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16：【本設水道】HPPEφ50　04: HPPEφ50撤去（H=850）　（掘削・埋戻し）
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08：【本設ガス】PEφ50　02: PEφ50切替（H=800）　（掘削・埋戻し）
16：【本設水道】HPPEφ50　02: HPPEφ50切替（H=800）　（掘削・埋戻し）
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15：【本設水道】排泥管設置　10: 排泥管布設（H=1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

実外径 60

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

改良土40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

480

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粒調砕石 40mm
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

砂(洗い)

実外径 40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ
120

1090

600

10401000

50
240

510

120
50

50

510

50

実外径 30

18：【本設水道】給水管　02: φ20給水管布設（H=1000）　（掘削・埋戻し）
09：【本設ガス】供給管　02: φ30供給管布設（H=1000）　（掘削・埋戻し）
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18：【本設水道】給水管　04: φ50給水管布設（H=1000）　（掘削・埋戻し）
09：【本設ガス】供給管　04: φ50供給管布設（H=1000）　（掘削・埋戻し）
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18：【本設水道】給水管　05: 民地内接続（Co）　（掘削・埋戻し）
09：【本設ガス】供給管　05: 民地内接続（Co）　（掘削・埋戻し）
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18：【本設水道】給水管　06: 民地内接続（土）　（掘削・埋戻し）
09：【本設ガス】供給管　06: 民地内接続（土）　（掘削・埋戻し）



本設掘削復旧断面図②　S=FREE
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15：【本設水道】HPPEφ100　20: 試掘工（H=1000）　（掘削・埋戻し）
07：【本設ガス】PEφ100　20: 試掘工（H=1000）　（掘削・埋戻し）
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18：【本設水道】給水管　07: 民地内接続（As）　（掘削・埋戻し）
09：【本設ガス】供給管　08: 民地内接続（As）　（掘削・埋戻し）



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【仮設ガス】SGP80A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 06

土工延長 ｍ 101.800  9.000 6.400 80.000 6.400

管路延長 ｍ 87.400  1.000 6.400 80.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 22.000 21.800 9.000 6.400 6.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 10.097 8.505 0.844 0.748

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.590 6.750 1.920 1.920

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.149 6.804 0.345

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.307 0.307

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.529 0.337 0.096 0.096

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.307 0.307

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.790 8.505 0.844 0.441

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.920 1.920

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.920 1.920

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.670 6.750 1.920

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【仮設ガス】SGP80A 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 06

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.590 6.750 1.920 1.920

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【仮設ガス】SGP50A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 28.300  1.400 11.200 4.500 11.200

管路延長 ｍ 13.500  1.400 11.200 0.900

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 27.000 26.900 11.200 4.500 11.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.050 1.377 3.408 1.265

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 10.000 10.095 3.360 3.375 3.360

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.137 0.548 2.589

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.470 0.470

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.504 0.168 0.168 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.500 0.470 0.470

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.580 1.377 3.408 0.795

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.360 3.360

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.360 3.360

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.735 3.360 3.375

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【仮設ガス】SGP50A 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 10.095 3.360 3.375 3.360

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 47.300  1.000 2.000 18.400 18.400 4.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 3.487 2.025

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 3.487 2.025

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 38.000 38.300 18.400 18.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.138 2.097 2.041

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 11.790 5.520 5.520

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.962 1.912

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.772 0.772

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.717 0.717

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.600 0.589 0.276 0.276

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.200 0.225 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.717 0.717

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.037 2.025

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.421 2.097 1.324

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.520 5.520

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.520 5.520

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.250 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.520 5.520

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 11.040 5.520 5.520

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.200 0.225 0.225

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 47.300  1.500 1.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1208000 人力積込 m3 0.750 0.712

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.750 0.712

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.525 0.525

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.225 0.225

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.037

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.525 0.487

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 【本設ガス】PEφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 20

土工延長 ｍ 89.300  9.000 78.300 2.000

管路延長 ｍ 79.640  1.300 78.340

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 20

TSP1208000 人力積込 m3 0.300 0.300 0.300

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.300 0.300 0.300

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 89.000 89.300 9.000 78.300 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 42.000 41.594 8.549 32.395 0.650

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 37.000 37.112 6.750 29.362 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 14.658 3.496 10.452 0.710

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 18.000 18.416 3.442 14.974

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 2.000 1.855 0.337 1.468 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 18.000 18.416 3.442 14.974

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.300 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 23.000 23.178 5.107 17.421 0.650

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 【本設ガス】PEφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 20

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 36.000 36.112 6.750 29.362

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 36.000 36.112 6.750 29.362

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.000 1.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 37.000 37.112 6.750 29.362 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 【本設ガス】PEφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.000  4.500 4.500

管路延長 ｍ 5.530  4.530 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 4.695 1.296 3.399

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.837 1.462 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.031 0.488 1.543

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.499 0.453 1.046

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.241 0.073 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.499 0.453 1.046

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.196 0.843 2.353

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.837 1.462 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.837 1.462 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.837 1.462 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 32.500  1.000 19.700 0.200 2.600 4.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 4.000 4.050 2.250

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 4.500 2.250

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 24.000 23.500 1.000 19.700 0.200 2.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.200 0.225 0.225

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.419 0.312 6.145 0.068 0.894

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 7.120 0.300 5.910 0.065 0.845

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.337 1.687

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.054 0.086 1.693 0.019 0.256

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.630 0.153 3.014 0.033 0.430

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.400 0.355 0.015 0.295 0.003 0.042

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.630 0.153 3.014 0.033 0.430

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.050 2.250

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.789 0.159 3.131 0.035 0.464

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.120 0.300 5.910 0.065 0.845

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.120 0.300 5.910 0.065 0.845

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.120 0.300 5.910 0.065 0.845

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.800 0.750

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 08

土工延長 ｍ 32.500  3.000 1.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 08

TSP1208000 人力積込 m3 1.050 0.750

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.500 0.750

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.050 0.600

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 08

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.050 0.750

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.750

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 【仮設水道】TSVPφ75 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 06

土工延長 ｍ 99.900  9.000 5.500 79.900 5.500

管路延長 ｍ 86.395  1.000 5.500 79.895

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.000 9.000 5.500 5.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 9.874 8.505 0.726 0.643

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 10.000 10.050 6.750 1.650 1.650

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.101 6.804 0.297

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.264 0.264

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.501 0.337 0.082 0.082

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.264 0.264

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.610 8.505 0.726 0.379

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.650 1.650

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.650 1.650

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.400 6.750 1.650

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 【仮設水道】TSVPφ75 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 06

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 10.050 6.750 1.650 1.650

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 【仮設水道】TSVPφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 27.600  1.700 10.700 4.500 10.700

管路延長 ｍ 12.700  1.700 10.700 0.300

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 26.000 25.900 10.700 4.500 10.700

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.932 1.316 3.408 1.208

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 10.000 9.795 3.210 3.375 3.210

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.113 0.524 2.589

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.449 0.449

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.488 0.160 0.168 0.160

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.400 0.449 0.449

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.483 1.316 3.408 0.759

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.210 3.210

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.210 3.210

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.585 3.210 3.375

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 【仮設水道】TSVPφ50 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 9.795 3.210 3.375 3.210

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 47.100  1.000 2.000 18.300 18.300 4.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 3.487 2.025

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 3.487 2.025

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 38.000 38.100 18.300 18.300

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.116 2.086 2.030

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 11.730 5.490 5.490

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.962 1.912

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.768 0.768

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.713 0.713

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.600 0.585 0.274 0.274

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.200 0.225 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.713 0.713

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.037 2.025

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.403 2.086 1.317

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.490 5.490

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.490 5.490

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.250 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.490 5.490

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.980 5.490 5.490

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.200 0.225 0.225

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 47.100  1.500 1.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1208000 人力積込 m3 0.750 0.712

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.750 0.712

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.525 0.525

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.225 0.225

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.037

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.525 0.487

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 10 15 20

土工延長 ｍ 92.100  9.000 77.100 2.500 1.500 2.000

管路延長 ｍ 81.600  2.000 77.060 2.540

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 10 15 20

TSP1208000 人力積込 m3 0.300 0.300 0.300

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.300 0.300 0.300

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 96.000 96.100 9.000 77.100 5.000 3.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 45.000 45.024 8.540 31.976 1.590 2.268 0.650

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 40.000 39.962 6.750 28.912 1.500 1.800 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 16.000 15.517 3.460 9.983 0.460 0.904 0.710

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 20.000 19.870 3.442 14.745 0.765 0.918

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 2.000 1.997 0.337 1.445 0.075 0.090 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 20.000 19.870 3.442 14.745 0.765 0.918

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.300 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 25.000 25.154 5.098 17.231 0.825 1.350 0.650

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 10 15 20

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 39.000 38.962 6.750 28.912 1.500 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 39.000 38.962 6.750 28.912 1.500 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.000 1.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 40.000 39.962 6.750 28.912 1.500 1.800 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 【本設水道】HPPEφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 19.300  6.600 4.500 5.900 2.300

管路延長 ｍ 7.289  6.589 0.700

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 28.000 27.500 6.600 4.500 11.800 4.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 9.440 1.907 3.399 2.991 1.143

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 10.000 10.440 2.145 3.375 3.540 1.380

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.258 0.715 1.543

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.683 0.664 1.046 2.159 0.814

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.521 0.107 0.168 0.177 0.069

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.844 0.664 1.046 2.991 1.143

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.596 1.243 2.353

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 10.440 2.145 3.375 3.540 1.380

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 10.440 2.145 3.375 3.540 1.380

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 10.440 2.145 3.375 3.540 1.380

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 34.500  1.000 21.100 0.200 3.200 4.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 4.000 4.050 2.250

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 4.500 2.250

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 26.000 25.500 1.000 21.100 0.200 3.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.200 0.225 0.225

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 8.064 0.312 6.582 0.068 1.102

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 7.735 0.300 6.330 0.065 1.040

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.337 1.687

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.190 0.084 1.771 0.019 0.316

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.944 0.153 3.228 0.033 0.530

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.400 0.386 0.015 0.316 0.003 0.052

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.944 0.153 3.228 0.033 0.530

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.050 2.250

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.120 0.159 3.354 0.035 0.572

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 7.735 0.300 6.330 0.065 1.040

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 7.735 0.300 6.330 0.065 1.040

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.735 0.300 6.330 0.065 1.040

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.800 0.750

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 34.500  3.000 1.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1208000 人力積込 m3 1.050 0.750

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.500 0.750

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.050 0.600

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.050 0.750

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.750

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 舗装本復旧（PEφ100） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 212.000 212.000 212.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 212.000 212.000 212.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 212.000 212.000 212.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 11.000 10.600 10.600

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 31 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 舗装本復旧（PEφ50） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 8.000 8.300 8.300

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 8.000 8.300 8.300

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.300 8.300

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.400 0.415 0.415

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 32 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 舗装本復旧（HPPEφ100） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 211.000 211.000 211.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 211.000 211.000 211.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 211.000 211.000 211.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 11.000 10.550 10.550

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 33 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 舗装本復旧（HPPEφ50） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 8.000 8.400 8.400

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 8.000 8.400 8.400

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.400 8.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.400 0.420 0.420

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 34 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 舗装本復旧（供給管） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 6.000 6.200 6.200

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 6.000 6.200 6.200

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.200 6.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.310 0.310

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 35 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 舗装本復旧（給水管） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 6.000 6.100 6.100

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 6.000 6.100 6.100

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.100 6.100

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.305 0.305

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 36 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【仮設ガス】SGP80A ルート番号 01 ルート名称 仮設切替（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.155 m3 = 0.750 * 1.060 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.454 m3 = ((0.750 * 0.820 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【仮設ガス】SGP80A ルート番号 01 ルート名称 仮設切替（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.155 m3 = 7.155

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 03 工種名称 【仮設ガス】SGP80A ルート番号 02 ルート名称 市道仮設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.400 m = ((6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.920 m2 = 0.300 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.844 m3 = 0.300 * 0.440 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.920 m2 = 0.300 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.920 m2 = 0.300 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.345 m3 = ((0.300 * 0.200 - 0.006) * 6.400) + (0.300 * 0.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.096 m3 = 0.300 * 0.050 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.096 m3 = 0.096  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【仮設ガス】SGP80A ルート番号 02 ルート名称 市道仮設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.844 m3 = 0.844

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 03 工種名称 【仮設ガス】SGP80A ルート番号 06 ルート名称 市道仮設撤去（Ｈ＝400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.400 m = ((6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.920 m2 = 0.300 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.307 m3 = 0.300 * 0.160 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.441 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.003) * (6.400 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.920 m2 = 0.300 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.920 m2 = 0.300 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.920 m2 = 0.300 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.307 m3 = 0.300 * 0.160 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【仮設ガス】SGP80A ルート番号 06 ルート名称 市道仮設撤去（Ｈ＝400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.096 m3 = 0.300 * 0.050 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.096 m3 = 0.096  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.307 m3 = 0.307

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.441 m3 = 0.441  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 04 工種名称 【仮設ガス】SGP50A ルート番号 02 ルート名称 市道仮設（Ｈ=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.200 m = ((11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.360 m2 = 0.300 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.377 m3 = 0.300 * 0.410 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.360 m2 = 0.300 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.360 m2 = 0.300 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.548 m3 = ((0.300 * 0.170 - 0.002) * 11.200) + (0.300 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.300 * 0.050 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【仮設ガス】SGP50A ルート番号 02 ルート名称 市道仮設（Ｈ=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.377 m3 = 1.377

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 04 工種名称 【仮設ガス】SGP50A ルート番号 03 ルート名称 仮設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = 0.750 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.914 m3 = ((0.750 * 0.570 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.570 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【仮設ガス】SGP50A ルート番号 03 ルート名称 仮設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.733 m3 = 2.733

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.675 m3 = 0.675  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 04 工種名称 【仮設ガス】SGP50A ルート番号 04 ルート名称 市道仮設撤去（Ｈ=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.200 m = ((11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.360 m2 = 0.300 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.470 m3 = 0.300 * 0.140 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.795 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.001) * (11.200 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.360 m2 = 0.300 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.360 m2 = 0.300 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.360 m2 = 0.300 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.470 m3 = 0.300 * 0.140 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【仮設ガス】SGP50A ルート番号 04 ルート名称 市道仮設撤去（Ｈ=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.300 * 0.050 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.470 m3 = 0.470

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.795 m3 = 0.795  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 ルート番号 03 ルート名称 市道引込SGP25A（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.400 m = ((18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.520 m2 = 0.300 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.097 m3 = 0.300 * 0.380 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.520 m2 = 0.300 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.520 m2 = 0.300 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.772 m3 = 0.300 * 0.140 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.276 m3 = 0.300 * 0.050 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.276 m3 = 0.276  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 ルート番号 03 ルート名称 市道引込SGP25A（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.097 m3 = 2.097

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 ルート番号 04 ルート名称 市道仮設撤去SGP25A（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.400 m = ((18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.520 m2 = 0.300 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.717 m3 = 0.300 * 0.130 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.324 m3 = 0.300 * 0.240 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.520 m2 = 0.300 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.520 m2 = 0.300 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.520 m2 = 0.300 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.717 m3 = 0.300 * 0.130 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 ルート番号 04 ルート名称 市道仮設撤去SGP25A（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.276 m3 = 0.300 * 0.050 * (18.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.276 m3 = 0.276  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.717 m3 = 0.717

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.324 m3 = 1.324  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 ルート番号 05 ルート名称 民地内接続（Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.025 m3 = 0.500 * 0.900 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.912 m3 = 0.500 * 0.850 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.025 m3 = 2.025

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 ルート番号 06 ルート名称 民地内接続（土）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.525 m3 = 0.525

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 ルート番号 07 ルート名称 民地内接続（As）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.487 m3 = 0.500 * 0.650 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.037 m3 = 0.500 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.037 m3 = 0.037  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【仮設ガス】供給管 ルート番号 07 ルート名称 民地内接続（As）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.487 m3 = 0.487
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 07 工種名称 【本設ガス】PEφ100 ルート番号 01 ルート名称 本設切替（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m3 = 0.750 * 0.510 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.622 m3 = ((0.750 * 0.550 - 0.010) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = 0.750 * 0.220 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 【本設ガス】PEφ100 ルート番号 01 ルート名称 本設切替（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m3 = 0.750 * 0.510 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.011 m3 = ((0.750 * 0.310 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.220) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.442 m3 = 3.442  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.622 m3 = 3.622

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.485 m3 = 1.485  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 07 工種名称 【本設ガス】PEφ100 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

78.300 m = ((78.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 29.362 m2 = 0.375 * (78.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.974 m3 = 0.375 * 0.510 * (78.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 15.366 m3 = ((0.375 * 0.550 - 0.010) * (78.300 + 0.000)) + (0.375 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.055 m3 = 0.375 * 0.070 * (78.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 29.362 m2 = 0.375 * (78.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

29.362 m2 = 0.375 * (78.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 29.362 m2 = 0.375 * (78.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 【本設ガス】PEφ100 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.974 m3 = 0.375 * 0.510 * (78.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.397 m3 = ((0.375 * 0.310 - 0.009) * 78.300) + (0.375 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.055 m3 = ((0.375 * 0.000) - (0.375 * 0.000)) * 0.000 + ((0.375 * 0.070) * (78.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.468 m3 = 0.375 * 0.050 * (78.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.468 m3 = 1.468

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  14.974 m3 = 14.974  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 15.366 m3 = 15.366

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  2.055 m3 = 2.055  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 07 工種名称 【本設ガス】PEφ100 ルート番号 20 ルート名称 試掘工（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.650 m3 = 0.500 * 0.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.410 m3 = 0.500 * 0.410 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 【本設ガス】PEφ100 ルート番号 20 ルート名称 試掘工（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.050 m3 = 0.050  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.650 m3 = 0.650

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.300 m3 = 0.300  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 08 工種名称 【本設ガス】PEφ50 ルート番号 01 ルート名称 PEφ50布設（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.453 m3 = 0.325 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.731 m3 = 0.325 * 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.112 m3 = ((0.325 * 0.080 - 0.001) * (4.500 + 0.000)) + (0.325 * 0.080 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 【本設ガス】PEφ50 ルート番号 01 ルート名称 PEφ50布設（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.453 m3 = 0.325 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.371 m3 = ((0.325 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.117 m3 = ((0.325 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.080) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.073 m3 = 0.325 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.073 m3 = 0.073

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.453 m3 = 0.453  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.731 m3 = 0.731

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.112 m3 = 0.112  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 08 工種名称 【本設ガス】PEφ50 ルート番号 02 ルート名称 PEφ50切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.687 m3 = 0.750 * 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.666 m3 = ((0.750 * 0.200 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.200 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 【本設ガス】PEφ50 ルート番号 02 ルート名称 PEφ50切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.868 m3 = ((0.750 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.046 m3 = 1.046  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.687 m3 = 1.687

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.666 m3 = 0.666  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 01 ルート名称 φ30供給管取出し（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m2 = 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.153 m3 = 0.300 * 0.510 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.144 m3 = 0.300 * 0.480 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.015 m3 = 0.300 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m2 = 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m2 = 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m2 = 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 01 ルート名称 φ30供給管取出し（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.153 m3 = 0.300 * 0.510 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.071 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.001) * 1.000) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.015 m3 = ((0.300 * 0.000) - (0.300 * 0.000)) * 0.000 + ((0.300 * 0.050) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.015 m3 = 0.300 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.015 m3 = 0.015

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.153 m3 = 0.153  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.144 m3 = 0.144

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.015 m3 = 0.015  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 02 ルート名称 φ30供給管布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

19.700 m = ((19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.910 m2 = 0.300 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.014 m3 = 0.300 * 0.510 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.836 m3 = 0.300 * 0.480 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.295 m3 = 0.300 * 0.050 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.910 m2 = 0.300 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.910 m2 = 0.300 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.910 m2 = 0.300 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 02 ルート名称 φ30供給管布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.014 m3 = 0.300 * 0.510 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.398 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.001) * 19.700) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.295 m3 = ((0.300 * 0.000) - (0.300 * 0.000)) * 0.000 + ((0.300 * 0.050) * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.295 m3 = 0.300 * 0.050 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.295 m3 = 0.295

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.014 m3 = 3.014  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.836 m3 = 2.836

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.295 m3 = 0.295  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 03 ルート名称 φ50供給管取出し（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

0.200 m = ((0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.065 m2 = 0.325 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.033 m3 = 0.325 * 0.510 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.032 m3 = 0.325 * 0.500 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.003 m3 = 0.325 * 0.050 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.065 m2 = 0.325 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.065 m2 = 0.325 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.065 m2 = 0.325 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 03 ルート名称 φ50供給管取出し（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.033 m3 = 0.325 * 0.510 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.016 m3 = ((0.325 * 0.260 - 0.002) * 0.200) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.003 m3 = ((0.325 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.050) * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.003 m3 = 0.325 * 0.050 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.003 m3 = 0.003

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.033 m3 = 0.033  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.032 m3 = 0.032

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.003 m3 = 0.003  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 04 ルート名称 φ50供給管布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.600 m = ((2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.845 m2 = 0.325 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.430 m3 = 0.325 * 0.510 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.422 m3 = 0.325 * 0.500 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.042 m3 = 0.325 * 0.050 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.845 m2 = 0.325 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.845 m2 = 0.325 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.845 m2 = 0.325 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 04 ルート名称 φ50供給管布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.430 m3 = 0.325 * 0.510 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.214 m3 = ((0.325 * 0.260 - 0.002) * 2.600) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.042 m3 = ((0.325 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.050) * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.042 m3 = 0.325 * 0.050 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.042 m3 = 0.042

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.430 m3 = 0.430  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.422 m3 = 0.422

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.042 m3 = 0.042  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 05 ルート名称 民地内接続（Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m3 = 0.500 * 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.687 m3 = 0.500 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.250 m3 = 2.250
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 06 ルート名称 民地内接続（土）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.050 m3 = 1.050
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 【本設ガス】供給管 ルート番号 08 ルート名称 民地内接続（As）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m3 = 0.500 * 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 0.500 * 0.800 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.750 m3 = 0.750

- 41 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 11 工種名称 【仮設水道】TSVPφ75 ルート番号 01 ルート名称 仮設切替（H=1000)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.155 m3 = 0.750 * 1.060 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.454 m3 = ((0.750 * 0.820 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 【仮設水道】TSVPφ75 ルート番号 01 ルート名称 仮設切替（H=1000)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.155 m3 = 7.155

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 11 工種名称 【仮設水道】TSVPφ75 ルート番号 02 ルート名称 市道仮設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.650 m2 = 0.300 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.726 m3 = 0.300 * 0.440 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.650 m2 = 0.300 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m2 = 0.300 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.297 m3 = ((0.300 * 0.200 - 0.006) * 5.500) + (0.300 * 0.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.082 m3 = 0.300 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.082 m3 = 0.082  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 【仮設水道】TSVPφ75 ルート番号 02 ルート名称 市道仮設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.726 m3 = 0.726
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 11 工種名称 【仮設水道】TSVPφ75 ルート番号 06 ルート名称 市道仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.650 m2 = 0.300 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.264 m3 = 0.300 * 0.160 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.379 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.003) * (5.500 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m2 = 0.300 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.650 m2 = 0.300 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m2 = 0.300 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.264 m3 = 0.300 * 0.160 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 【仮設水道】TSVPφ75 ルート番号 06 ルート名称 市道仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.082 m3 = 0.300 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.082 m3 = 0.082  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.264 m3 = 0.264

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.379 m3 = 0.379  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 12 工種名称 【仮設水道】TSVPφ50 ルート番号 02 ルート名称 市道仮設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.700 m = ((10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.210 m2 = 0.300 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.316 m3 = 0.300 * 0.410 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.210 m2 = 0.300 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.210 m2 = 0.300 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.524 m3 = ((0.300 * 0.170 - 0.002) * 10.700) + (0.300 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.160 m3 = 0.300 * 0.050 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.160 m3 = 0.160  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 【仮設水道】TSVPφ50 ルート番号 02 ルート名称 市道仮設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.316 m3 = 1.316
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 12 工種名称 【仮設水道】TSVPφ50 ルート番号 03 ルート名称 仮設切替（H=800)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = 0.750 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.914 m3 = ((0.750 * 0.570 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.570 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 50 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 【仮設水道】TSVPφ50 ルート番号 03 ルート名称 仮設切替（H=800)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.733 m3 = 2.733

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.675 m3 = 0.675  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 12 工種名称 【仮設水道】TSVPφ50 ルート番号 04 ルート名称 市道仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.700 m = ((10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.210 m2 = 0.300 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.449 m3 = 0.300 * 0.140 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.759 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.001) * (10.700 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.210 m2 = 0.300 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.210 m2 = 0.300 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.210 m2 = 0.300 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.449 m3 = 0.300 * 0.140 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 【仮設水道】TSVPφ50 ルート番号 04 ルート名称 市道仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.160 m3 = 0.300 * 0.050 * (10.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.160 m3 = 0.160  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.449 m3 = 0.449

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.759 m3 = 0.759  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 ルート番号 03 ルート名称 市道引込TSVPφ20（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.300 m = ((18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.490 m2 = 0.300 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.086 m3 = 0.300 * 0.380 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.490 m2 = 0.300 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.490 m2 = 0.300 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.768 m3 = 0.300 * 0.140 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.274 m3 = 0.300 * 0.050 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.274 m3 = 0.274  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 ルート番号 03 ルート名称 市道引込TSVPφ20（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.086 m3 = 2.086
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 ルート番号 04 ルート名称 市道仮設撤去TSVPφ20（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.300 m = ((18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.490 m2 = 0.300 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.713 m3 = 0.300 * 0.130 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.317 m3 = 0.300 * 0.240 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.490 m2 = 0.300 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.490 m2 = 0.300 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.490 m2 = 0.300 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.713 m3 = 0.300 * 0.130 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 ルート番号 04 ルート名称 市道仮設撤去TSVPφ20（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.274 m3 = 0.300 * 0.050 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.274 m3 = 0.274  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.713 m3 = 0.713

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.317 m3 = 1.317  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 ルート番号 05 ルート名称 民地内接続（Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.025 m3 = 0.500 * 0.900 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.912 m3 = 0.500 * 0.850 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.025 m3 = 2.025
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 ルート番号 06 ルート名称 民地内接続（土）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.525 m3 = 0.525
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 ルート番号 07 ルート名称 民地内接続（As）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.487 m3 = 0.500 * 0.650 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.037 m3 = 0.500 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.037 m3 = 0.037  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 【仮設水道】給水管 ルート番号 07 ルート名称 民地内接続（As）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.487 m3 = 0.487
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 ルート番号 01 ルート名称 本設切替（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m3 = 0.750 * 0.510 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.748 m3 = ((0.750 * 0.570 - 0.011) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.570 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 ルート番号 01 ルート名称 本設切替（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m3 = 0.750 * 0.510 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.110 m3 = ((0.750 * 0.330 - 0.013) * 9.000) + (0.750 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.442 m3 = 3.442  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.748 m3 = 3.748

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

77.100 m = ((77.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 28.912 m2 = 0.375 * (77.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.745 m3 = 0.375 * 0.510 * (77.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 15.786 m3 = ((0.375 * 0.570 - 0.009) * (77.100 + 0.000)) + (0.375 * 0.570 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.445 m3 = 0.375 * 0.050 * (77.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 28.912 m2 = 0.375 * (77.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

28.912 m2 = 0.375 * (77.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 28.912 m2 = 0.375 * (77.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.745 m3 = 0.375 * 0.510 * (77.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.538 m3 = ((0.375 * 0.330 - 0.013) * 77.100) + (0.375 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.445 m3 = ((0.375 * 0.000) - (0.375 * 0.000)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (77.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.445 m3 = 0.375 * 0.050 * (77.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.445 m3 = 1.445

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  14.745 m3 = 14.745  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 15.786 m3 = 15.786

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.445 m3 = 1.445  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 ルート番号 10 ルート名称 排泥管布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.765 m3 = 0.600 * 0.510 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m3 = 0.600 * 0.500 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.075 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 ルート番号 10 ルート名称 排泥管布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.765 m3 = 0.600 * 0.510 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.385 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 2.500) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.075 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.075

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.765 m3 = 0.765  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.750 m3 = 0.750

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.075 m3 = 0.075  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 ルート番号 15 ルート名称 HIVPφ100ストッパー設置

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.200 - 1.200) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 1.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.918 m3 = 1.200 * 0.510 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.990 m3 = 1.200 * 0.550 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.360 m3 = 1.200 * 0.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 1.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 1.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 1.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 ルート番号 15 ルート名称 HIVPφ100ストッパー設置

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.918 m3 = 1.200 * 0.510 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.544 m3 = ((1.200 * 0.310 - 0.009) * 1.500) + (1.200 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.360 m3 = ((1.200 * 0.000) - (1.200 * 0.000)) * 0.000 + ((1.200 * 0.200) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 1.200 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.090

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.918 m3 = 0.918  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.990 m3 = 0.990

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.360 m3 = 0.360  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 ルート番号 20 ルート名称 試掘工（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.650 m3 = 0.500 * 0.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.410 m3 = 0.500 * 0.410 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 【本設水道】HPPEφ100 ルート番号 20 ルート名称 試掘工（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.050 m3 = 0.050  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.650 m3 = 0.650

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.300 m3 = 0.300  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 16 工種名称 【本設水道】HPPEφ50 ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ50布設（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.600 m = ((6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.145 m2 = 0.325 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.664 m3 = 0.325 * 0.310 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.072 m3 = 0.325 * 0.500 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.171 m3 = 0.325 * 0.080 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.145 m2 = 0.325 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.145 m2 = 0.325 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.145 m2 = 0.325 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 【本設水道】HPPEφ50 ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ50布設（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.664 m3 = 0.325 * 0.310 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.544 m3 = ((0.325 * 0.260 - 0.002) * 6.600) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.171 m3 = ((0.325 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.080) * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.107 m3 = 0.325 * 0.050 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.107 m3 = 0.107

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.664 m3 = 0.664  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.072 m3 = 1.072

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.171 m3 = 0.171  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 16 工種名称 【本設水道】HPPEφ50 ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ50切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.678 m3 = ((0.750 * 0.500 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 0.750 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 【本設水道】HPPEφ50 ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ50切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.868 m3 = ((0.750 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.046 m3 = 1.046  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.678 m3 = 1.678

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.675 m3 = 0.675  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 16 工種名称 【本設水道】HPPEφ50 ルート番号 03 ルート名称 HIVPφ75撤去（H=850）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.800 m = ((5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.540 m2 = 0.600 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.991 m3 = ((0.600 * 0.850 - 0.003) * (5.900 + 0.000)) + (0.600 * 0.850 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.540 m2 = 0.600 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.540 m2 = 0.600 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.540 m2 = 0.600 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.159 m3 = 0.600 * 0.610 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.177 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 【本設水道】HPPEφ50 ルート番号 03 ルート名称 HIVPφ75撤去（H=850）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.177 m3 = 0.177

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.991 m3 = 2.991  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 16 工種名称 【本設水道】HPPEφ50 ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ50撤去（H=850）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.600 m = ((2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.143 m3 = ((0.600 * 0.830 - 0.001) * (2.300 + 0.000)) + (0.600 * 0.830 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.814 m3 = 0.600 * 0.590 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.069 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 【本設水道】HPPEφ50 ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ50撤去（H=850）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.069 m3 = 0.069

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.143 m3 = 1.143  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 01 ルート名称 φ20給水管取出し（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m2 = 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.153 m3 = 0.300 * 0.510 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.141 m3 = 0.300 * 0.470 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.018 m3 = 0.300 * 0.060 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m2 = 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m2 = 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m2 = 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 01 ルート名称 φ20給水管取出し（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.153 m3 = 0.300 * 0.510 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.069 m3 = 0.300 * 0.230 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.015 m3 = ((0.300 * 0.000) - (0.300 * 0.000)) * 0.000 + ((0.300 * 0.050) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.015 m3 = 0.300 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.015 m3 = 0.015

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.153 m3 = 0.153  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.141 m3 = 0.141

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.018 m3 = 0.018  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 02 ルート名称 φ20給水管布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

21.100 m = ((21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.330 m2 = 0.300 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.228 m3 = 0.300 * 0.510 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.975 m3 = 0.300 * 0.470 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.379 m3 = 0.300 * 0.060 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.330 m2 = 0.300 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.330 m2 = 0.300 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.330 m2 = 0.300 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 02 ルート名称 φ20給水管布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.228 m3 = 0.300 * 0.510 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.455 m3 = 0.300 * 0.230 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.316 m3 = ((0.300 * 0.000) - (0.300 * 0.000)) * 0.000 + ((0.300 * 0.050) * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.316 m3 = 0.300 * 0.050 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.316 m3 = 0.316

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.228 m3 = 3.228  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.975 m3 = 2.975

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.379 m3 = 0.379  

- 83 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 03 ルート名称 φ50給水管取出し（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

0.200 m = ((0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.065 m2 = 0.325 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.033 m3 = 0.325 * 0.510 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.032 m3 = 0.325 * 0.500 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.003 m3 = 0.325 * 0.050 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.065 m2 = 0.325 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.065 m2 = 0.325 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.065 m2 = 0.325 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 03 ルート名称 φ50給水管取出し（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.033 m3 = 0.325 * 0.510 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.016 m3 = ((0.325 * 0.260 - 0.002) * 0.200) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.003 m3 = ((0.325 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.050) * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.003 m3 = 0.325 * 0.050 * (0.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.003 m3 = 0.003

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.033 m3 = 0.033  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.032 m3 = 0.032

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.003 m3 = 0.003  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 04 ルート名称 φ50給水管布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.200 m = ((3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.040 m2 = 0.325 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.530 m3 = 0.325 * 0.510 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.520 m3 = 0.325 * 0.500 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.052 m3 = 0.325 * 0.050 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.040 m2 = 0.325 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.040 m2 = 0.325 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.040 m2 = 0.325 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 04 ルート名称 φ50給水管布設（H=1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.530 m3 = 0.325 * 0.510 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.264 m3 = ((0.325 * 0.260 - 0.002) * 3.200) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.052 m3 = ((0.325 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.050) * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.052 m3 = 0.325 * 0.050 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.052 m3 = 0.052

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.530 m3 = 0.530  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.520 m3 = 0.520

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.052 m3 = 0.052  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 05 ルート名称 民地内接続（Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m3 = 0.500 * 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.687 m3 = 0.500 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.250 m3 = 2.250
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 06 ルート名称 民地内接続（土）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.050 m3 = 1.050
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 【本設水道】給水管 ルート番号 07 ルート名称 民地内接続（As）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m3 = 0.500 * 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 0.500 * 0.800 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.750 m3 = 0.750
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 舗装本復旧（PEφ100） ルート番号 01 ルート名称 市道舗装本復旧（PEφ100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

212.000 m2 = 212.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 212.000 m2 = 212.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 10.600 m3 = (212.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  10.600 m3 = 10.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 舗装本復旧（PEφ50） ルート番号 01 ルート名称 市道舗装本復旧（PEφ50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

8.300 m2 = 8.300 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 8.300 m2 = 8.300 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.415 m3 = (8.300 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.415 m3 = 0.415  

- 92 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 舗装本復旧（HPPEφ100） ルート番号 01 ルート名称 市道舗装本復旧（HPPEφ100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

211.000 m2 = 211.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 211.000 m2 = 211.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 10.550 m3 = (211.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  10.550 m3 = 10.550  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 舗装本復旧（HPPEφ50） ルート番号 01 ルート名称 市道舗装本復旧（HPPEφ50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

8.400 m2 = 8.400 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 8.400 m2 = 8.400 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.420 m3 = (8.400 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.420 m3 = 0.420  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 舗装本復旧（供給管） ルート番号 01 ルート名称 市道舗装本復旧（供給管）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

6.200 m2 = 6.200 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 6.200 m2 = 6.200 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.310 m3 = (6.200 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.310 m3 = 0.310  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 21000000

工種番号 25 工種名称 舗装本復旧（給水管） ルート番号 01 ルート名称 市道舗装本復旧（給水管）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

6.100 m2 = 6.100 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 6.100 m2 = 6.100 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.305 m3 = (6.100 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.305 m3 = 0.305  
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