




仮設供給管標準配管立体図 S=Free

HI-LA-S

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5



本設供給管標準配管立体図 S=Free

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

HI-LA-S

PE-EFｿｹｯﾄ

《既設管閉塞》

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

HI-LA-S

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ガスガス



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。
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Ｇ.Ｌ

〔仮設〕ガスSGP100A②【市道切替】（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

φ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

〔仮設〕ガスSGP100A①②×水道TSVPφ100①②【市道切替】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

φ100砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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Ｇ.Ｌ

〔仮設〕ガスSGP100A②×水道TSVPφ100②【市道布設】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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Ｇ.Ｌ

〔仮設〕ガスSGP100A②×水道TSVPφ100②【市道撤去】（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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100A・φ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

〔仮設〕水道TSVPφ100②【路肩切替】（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

φ100

1000

700

300

1000

1000

Ｇ.Ｌ

〔仮設〕供給管②【民地内切替】（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

流用土

掘削・復旧断面図①　S=Free

750 750 336364

工種番号　00　ルート番号　02
工種番号　10　ルート番号　02
工種番号　04　ルート番号　02
工種番号　14　ルート番号　02

工種番号　10　ルート番号　04
工種番号　14　ルート番号　04

工種番号　10　ルート番号　07
工種番号　14　ルート番号　07

工種番号　10　ルート番号　03 工種番号　01　ルート番号　02 工種番号　14　ルート番号　03

G按分幅 W按分幅 G按分幅 W按分幅
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Ｇ.Ｌ

〔廃止〕水道φ100③【市道撤去】（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　φ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

〔廃止〕ガスφ100③×水道φ100③【市道撤去】(掘削・埋戻し)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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Ｇ.Ｌ

〔既設〕供給管②【市道撤去】（掘削・埋戻し）

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削・復旧断面図②　S=Free
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Ｇ.Ｌ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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810
800～810

700

350

φ100・φ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

〔既設〕ガスφ100②×水道φ100②【市道撤去】(掘削・埋戻し)
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Ｇ.Ｌ

〔既設〕ガスφ100②×水道φ100②【市道撤去】(掘削・埋戻し)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

50

610
600～610

350

〔既設〕ガスφ100①×水道φ100①【市道撤去】(掘削・埋戻し)

φ100・φ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

工種番号　12　ルート番号　01
工種番号　17　ルート番号　01

工種番号　17　ルート番号　02 工種番号　02　ルート番号　04
工種番号　07　ルート番号　04

工種番号　11　ルート番号　06
工種番号　16　ルート番号　06

工種番号　11　ルート番号　07
工種番号　16　ルート番号　07

工種番号　03　ルート番号　02

G按分幅 W按分幅
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Ｇ.Ｌ

〔本設〕ガスPEφ100①②×水道HPPEφ100①②【市道切替】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

砂(洗い)

φ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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Ｇ.Ｌ

〔本設〕ガスPEφ100①②×水道HPPEφ100①②【市道標準】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

φ100・φ100砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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Ｇ.Ｌ

〔本設〕ガスPEφ100②×水道HPPEφ100②【市道標準】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

φ100・φ100砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

掘削・復旧断面図③　S=Free
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Ｇ.Ｌ

〔本設〕ガスPEφ100②×水道HPPEφ100③【市道標準】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

φ100・φ100砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

（既設撤去）
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375

〔本設〕ガスPEφ100②×水道HHPPEφ100③【市道標準】(掘削・埋戻し)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

φ100・φ100砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

φ100
（既設撤去）
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Ｇ.Ｌ

〔本設〕ガスPEφ100②【市道切替】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

φ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

工種番号　02　ルート番号　02
工種番号　11　ルート番号　02
工種番号　07　ルート番号　02
工種番号　16　ルート番号　02

工種番号　02　ルート番号　03
工種番号　11　ルート番号　04
工種番号　07　ルート番号　03
工種番号　16　ルート番号　04

工種番号　11　ルート番号　05
工種番号　16　ルート番号　05

工種番号　11　ルート番号　08
工種番号　17　ルート番号　04

工種番号　11　ルート番号　09
工種番号　17　ルート番号　05

工種番号　11　ルート番号　03
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Ｇ.Ｌ

〔本設〕供給管φ30②【市道標準】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

φ30
砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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Ｇ.Ｌ

〔本設〕給水管φ20③【市道標準】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

φ20

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

900

100

150

750

1000

1000

Ｇ.Ｌ

〔本設〕給水管φ20③【民地内切替】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
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Ｇ.Ｌ

〔本設〕水道HPPEφ100②【路肩切替】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

φ100

1000

300

700

1000

1000

Ｇ.Ｌ

〔本設〕供給管②【民地内切替】(掘削・埋戻し)

砂(洗い)

流用土

掘削・復旧断面図④　S=Free

工種番号　16　ルート番号　03 工種番号　03　ルート番号　01 工種番号　03　ルート番号　03

工種番号　18　ルート番号　01 工種番号　18　ルート番号　02



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 φ100仮設ガス本管工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

02

土工延長 ｍ 9.000  9.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.000 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.750 6.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.337 0.337

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.074 7.074

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.074 7.074

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.454 5.454

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 6.750 6.750

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.750 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ100仮設ガス本管工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

02 03 04 07

土工延長 ｍ 42.000  9.000 6.000 13.500 13.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02 03 04 07

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 48.000 48.000 9.000 12.000 13.500 13.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 26.000 25.578 6.750 9.000 4.914 4.914

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 1.000 1.277 0.337 0.450 0.245 0.245

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 20.958 7.074 9.486 2.260 2.138

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 20.000 19.877 7.074 9.486 2.260 1.057

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.081 1.081

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 14.000 13.739 5.454 7.326 0.959

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.081 1.081

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.914 4.914

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 21.000 20.664 6.750 9.000 4.914

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.914 4.914

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 21.000 20.664 6.750 9.000 4.914

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.914 4.914

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設供給管工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

02

土工延長 ｍ 1.000  1.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.000 1.000 1.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 0.300 0.300 0.300

土砂 県積算基準

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.300 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.300 0.300

人力投入 ＤＩＤ区域外 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.700 0.700

人力投入 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100本設ガス本管工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 20.000  9.000 5.500 5.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.000 9.000 5.500 5.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.737 6.750 2.062 1.925

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.536 0.337 0.103 0.096

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 10.190 7.141 1.897 1.152

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.459 5.049 1.258 1.152

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.731 2.092 0.639

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.142 3.429 0.713

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.731 2.092 0.639

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.734 0.734

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.812 6.750 2.062

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.925 1.925

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 8.812 6.750 2.062

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.925 1.925

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.812 6.750 2.062

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ100本設ガス本管工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 45.000  9.000 6.000 4.000 6.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 51.000 51.000 9.000 12.000 4.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 27.000 26.750 6.750 9.000 1.500 2.250

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 1.000 1.336 0.337 0.450 0.075 0.112

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 29.000 28.870 7.141 9.486 1.380 2.970

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 20.000 19.865 5.049 6.696 0.915 1.373

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 9.000 9.006 2.092 2.790 0.465 1.597

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 10.559 3.429 4.536 0.519 0.778

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 9.006 2.092 2.790 0.465 1.597

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.875

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 23.000 23.250 6.750 9.000 1.500 2.250

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.500

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 23.000 23.250 6.750 9.000 1.500 2.250

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 23.000 23.250 6.750 9.000 1.500 2.250

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ100本設ガス本管工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09

土工延長 ｍ 45.000  4.000 6.000 4.000 6.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 6.000 4.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.400 2.100 1.500 2.250

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.070 0.105 0.075 0.112

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.118 2.517 1.344 2.915

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.118 2.517 0.879 1.318

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.465 1.597

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.519 0.778

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.465 1.597

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.814 2.061

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.500 2.250

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.400 2.100

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.500 2.250

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.400 2.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.500 2.250

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 φ100廃止ガス本管工事③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 37.000  37.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 37.000 37.000 37.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 13.468 13.468

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.700 0.673 0.673

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 10.693 10.693

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.206 3.206

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.757 7.757

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.757 7.757

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 13.468 13.468

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 13.000 13.468 13.468

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 13.468 13.468

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設供給管工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 18.800  10.200 7.600 1.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 36.000 35.600 20.400 15.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.680 6.120 4.560

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.534 0.306 0.228

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.560 5.140 3.420

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.275 3.855 3.420

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.285 1.285

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.376 2.376

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.285 1.285

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.325 2.325

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.120 6.120

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.560 4.560

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.120 6.120

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.560 4.560

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.120 6.120

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設供給管工事② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.000 1.000 1.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 1.000 1.000 1.000

土砂 県積算基準

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.700 0.700

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.700 0.700

人力投入 ＤＩＤ区域外 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.300 0.300

人力投入 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 φ100仮設水道本管工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

02

土工延長 ｍ 9.000  9.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.000 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.750 6.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.337 0.337

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.074 7.074

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.074 7.074

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.454 5.454

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 6.750 6.750

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.750 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 φ100仮設水道本管工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

02 03 04 07

土工延長 ｍ 38.000  9.000 2.000 13.500 13.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 07

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 36.000 36.000 9.000 13.500 13.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 16.000 15.822 6.750 4.536 4.536

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.800 0.789 0.337 0.226 0.226

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 17.000 16.777 7.074 5.652 2.086 1.965

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 16.000 15.780 7.074 5.652 2.086 0.968

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 0.997 0.997

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.512 5.454 1.182 0.876

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 0.997 0.997

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.470 4.470

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.536 4.536

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 11.000 11.286 6.750 4.536

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.536 4.536

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 11.286 6.750 4.536

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.536 4.536

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 φ100本設水道本管工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 20.000  9.000 5.500 5.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.000 9.000 5.500 5.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.737 6.750 2.062 1.925

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.536 0.337 0.103 0.096

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 10.166 7.123 1.897 1.146

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.435 5.031 1.258 1.146

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.731 2.092 0.639

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.113 3.411 0.702

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.731 2.092 0.639

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.739 0.739

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.812 6.750 2.062

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.925 1.925

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 8.812 6.750 2.062

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.925 1.925

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.812 6.750 2.062

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 φ100本設水道本管工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 31.000  9.000 2.000 4.000 6.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 29.000 29.000 9.000 4.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 14.000 14.000 6.750 1.500 2.250

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.700 0.699 0.337 0.075 0.112

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 20.780 7.123 5.682 1.380 2.970

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 12.000 12.486 5.031 1.542 0.915 1.373

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.294 2.092 4.140 0.465 1.597

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.226 3.411 1.538 0.511 0.766

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.294 2.092 4.140 0.465 1.597

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.885

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 10.500 6.750 1.500 2.250

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.500

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 11.000 10.500 6.750 1.500 2.250

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.500 6.750 1.500 2.250

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 φ100本設水道本管工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 31.000  4.000 6.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.400 2.100

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.070 0.105

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.114 2.511

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.114 2.511

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.818 2.067

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.400 2.100

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.400 2.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 φ100本設水道本管工事③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 67.000  37.000 20.000 4.000 6.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 87.000 87.000 37.000 40.000 4.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 28.000 28.182 12.432 12.000 1.500 2.250

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 1.000 1.408 0.621 0.600 0.075 0.112

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 24.000 23.829 9.859 9.620 1.380 2.970

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.655 2.687 2.680 0.915 1.373

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 16.000 16.174 7.172 6.940 0.465 1.597

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.277 0.511 0.766

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 16.000 16.174 7.172 6.940 0.465 1.597

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 28.000 28.182 12.432 12.000 1.500 2.250

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 28.000 28.182 12.432 12.000 1.500 2.250

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 28.000 28.182 12.432 12.000 1.500 2.250

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設給水管工事③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.700  10.200 1.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.400 20.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.120 6.120

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.306 0.306

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.466 7.466

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.121 3.121

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.345 4.345

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.652 1.652

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.345 4.345

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　6.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.120 6.120

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.120 6.120

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.120 6.120

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 給水管工事③ 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.200 0.150 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=5.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.000 1.350 1.350

現場制約あり 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 1.000 1.350 1.350

土砂 県積算基準

TSXG003000 発生土処理 L=5.0km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.350 1.350

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.125 1.125

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.200 0.150 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 φ100仮設ガス本管工事① ルート番号 02 ルート名称 切替G：100×W：100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.724 m3 = ((0.750 * 0.860 - 0.009) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.860 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.724 m3 = 5.724

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.104 m3 = ((0.750 * 0.620 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.750 * 0.200) - (0.750 * 0.200)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 10 工種名称 φ100仮設ガス本管工事② ルート番号 02 ルート名称 切替G：100×W：100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.724 m3 = ((0.750 * 0.860 - 0.009) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.860 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.724 m3 = 5.724

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.104 m3 = ((0.750 * 0.620 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.750 * 0.200) - (0.750 * 0.200)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 10 工種名称 φ100仮設ガス本管工事② ルート番号 03 ルート名称 切替G：100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

7.686 m3 = ((1.500 * 0.860 - 0.009) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.860 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 1.500 * 0.200 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.686 m3 = 7.686

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.800 m3 = 1.800  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.526 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.009) * 6.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 10 工種名称 φ100仮設ガス本管工事② ルート番号 04 ルート名称 布設G：100×W：100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.500 m = ((13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.364 - 0.364) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.914 m2 = 0.364 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.245 m3 = 0.364 * 0.050 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.245 m3 = 0.245  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.260 m3 = 0.364 * 0.460 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.260 m3 = 2.260

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.959 m3 = ((0.364 * 0.220 - 0.009) * 13.500) + (0.364 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.914 m2 = 0.364 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.914 m2 = 0.364 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 10 工種名称 φ100仮設ガス本管工事② ルート番号 07 ルート名称 仮設管撤去G:100×W:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.500 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500) + ((0.364 - 0.364) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.914 m2 = 0.364 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.245 m3 = 0.364 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.245 m3 = 0.245

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.138 m3 = ((0.364 * 0.460 - 0.009) * (0.000 + 13.500)) + (0.364 * 0.460 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.138 m3 = 2.138  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.081 m3 = 0.364 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.914 m2 = 0.364 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.914 m2 = 0.364 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.914 m2 = 0.364 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設供給管工事② ルート番号 02 ルート名称 仮設供給管切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.300 m3 = 0.300  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.700 m3 = 1.000 * 0.700 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 02 工種名称 φ100本設ガス本管工事① ルート番号 02 ルート名称 切替G:100×W:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.791 m3 = ((0.750 * 0.870 - 0.009) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.870 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.791 m3 = 5.791

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.079 m3 = ((0.750 * 0.320 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.750 * 0.200) - (0.750 * 0.200)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 02 工種名称 φ100本設ガス本管工事① ルート番号 03 ルート名称 布設G:100×W:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.062 m2 = 0.375 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.103 m3 = 0.375 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.103 m3 = 0.103  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.897 m3 = ((0.375 * 0.920 - 0.000) * (5.500 + 0.000)) + (0.375 * 0.920 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.897 m3 = 1.897

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.610 m3 = ((0.375 * 0.320 - 0.009) * 5.500) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.103 m3 = ((0.375 * 0.050) - (0.375 * 0.050)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.639 m3 = 0.375 * 0.310 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.062 m2 = 0.375 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.062 m2 = 0.375 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.062 m2 = 0.375 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 02 工種名称 φ100本設ガス本管工事① ルート番号 04 ルート名称 既設管撤去G:100×W:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.500 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.925 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.096 m3 = 0.350 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.096 m3 = 0.096  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.152 m3 = ((0.350 * 0.610 - 0.004) * (0.000 + 5.500)) + (0.350 * 0.610 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.152 m3 = 1.152

掘削埋め戻し 1 数量 = (掘削幅 × 厚み + 管面積) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.734 m3 = (0.350 * 0.370 + 0.004) * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.925 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.925 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 11 工種名称 φ100本設ガス本管工事② ルート番号 02 ルート名称 切替G:100×W:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.791 m3 = ((0.750 * 0.870 - 0.009) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.870 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.791 m3 = 5.791

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.079 m3 = ((0.750 * 0.320 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.750 * 0.200) - (0.750 * 0.200)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 11 工種名称 φ100本設ガス本管工事② ルート番号 03 ルート名称 切替G:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

7.686 m3 = ((1.500 * 0.860 - 0.009) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.860 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 1.500 * 0.200 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.686 m3 = 7.686

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.800 m3 = 1.800  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.736 m3 = ((1.500 * 0.310 - 0.009) * 6.000) + (1.500 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.790 m3 = 1.500 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 11 工種名称 φ100本設ガス本管工事② ルート番号 04 ルート名称 布設G:100×W:100(DP=0.8)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.375 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.075  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.380 m3 = 0.375 * 0.920 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.380 m3 = 1.380

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.444 m3 = ((0.375 * 0.320 - 0.009) * 4.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = ((0.375 * 0.050) - (0.375 * 0.050)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.465 m3 = 0.375 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 11 工種名称 φ100本設ガス本管工事② ルート番号 05 ルート名称 布設G:100×W:100(DP=1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.112 m3 = 0.375 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.112 m3 = 0.112  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.970 m3 = 0.375 * 1.320 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.970 m3 = 2.970

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.666 m3 = ((0.375 * 0.320 - 0.009) * 6.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.112 m3 = ((0.375 * 0.050) - (0.375 * 0.050)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.597 m3 = 0.375 * 0.710 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 11 工種名称 φ100本設ガス本管工事② ルート番号 08 ルート名称 布設G:100×W:100(DP=0.8)※PE同時撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.375 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.075  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.344 m3 = ((0.375 * 0.920 - 0.009) * (4.000 + 0.000)) + (0.375 * 0.9270 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.344 m3 = 1.344

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.444 m3 = ((0.375 * 0.320 - 0.009) * 4.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = ((0.375 * 0.050) - (0.375 * 0.050)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.465 m3 = 0.375 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 11 工種名称 φ100本設ガス本管工事② ルート番号 09 ルート名称 布設G:100×W:100(DP=1.2)※PE同時撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.112 m3 = 0.375 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.112 m3 = 0.112  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.916 m3 = ((0.375 * 1.320 - 0.009) * (6.000 + 0.000)) + (0.375 * 1.320 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.916 m3 = 2.916

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.666 m3 = ((0.375 * 0.320 - 0.009) * 6.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.112 m3 = ((0.375 * 0.050) - (0.375 * 0.050)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.597 m3 = 0.375 * 0.710 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 11 工種名称 φ100本設ガス本管工事② ルート番号 06 ルート名称 撤去G:100×W:100(DP=0.8)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.400 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.070 m3 = 0.350 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.070 m3 = 0.070  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.118 m3 = ((0.350 * 0.810 - 0.004) * (0.000 + 4.000)) + (0.350 * 0.810 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.118 m3 = 1.118

掘削埋め戻し 1 数量 = (掘削幅 × 厚み + 管面積) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.814 m3 = (0.350 * 0.570 + 0.004) * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.400 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.400 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 11 工種名称 φ100本設ガス本管工事② ルート番号 07 ルート名称 撤去G:100×W:100(DP=1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.105 m3 = 0.350 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.105 m3 = 0.105  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.517 m3 = ((0.350 * 1.210 - 0.004) * (0.000 + 6.000)) + (0.350 * 1.210 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.517 m3 = 2.517

掘削埋め戻し 1 数量 = (掘削幅 × 厚み + 管面積) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.061 m3 = (0.350 * 0.970 + 0.004) * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 12 工種名称 φ100廃止ガス本管工事③ ルート番号 01 ルート名称 廃止管撤去(G:100×W:100)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

37.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000) + ((0.364 - 0.364) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.468 m2 = 0.364 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.673 m3 = 0.364 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.673 m3 = 0.673

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

10.693 m3 = ((0.364 * 0.805 - 0.004) * (0.000 + 37.000)) + (0.364 * 0.805 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  10.693 m3 = 10.693  

掘削埋め戻し 1 数量 = (掘削幅 × 厚み + 管面積) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.757 m3 = (0.364 * 0.565 + 0.004) * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.468 m2 = 0.364 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.468 m2 = 0.364 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.468 m2 = 0.364 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 03 工種名称 本設供給管工事② ルート番号 01 ルート名称 供給管布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.400 m = ((10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.120 m2 = 0.600 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.306 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.306 m3 = 0.306  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.834 m3 = 0.600 * 0.790 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.306 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.834 m3 = 4.834

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.306 m3 = 0.306  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.070 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.001) * 10.200) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.306 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.285 m3 = 0.600 * 0.210 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.120 m2 = 0.600 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.120 m2 = 0.600 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.120 m2 = 0.600 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 03 工種名称 本設供給管工事② ルート番号 02 ルート名称 供給管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.200 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.600) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.600)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.228 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.600)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.228 m3 = 0.228  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.420 m3 = 0.600 * 0.750 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.600)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.420 m3 = 3.420

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.325 m3 = 0.600 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.600)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.560 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.600)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.600)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 供給管工事② ルート番号 03 ルート名称 供給管切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.700 m3 = 0.700  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.700 m3 = 1.000 * 0.700 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 04 工種名称 φ100仮設水道本管工事① ルート番号 02 ルート名称 切替G：100×W：100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.724 m3 = ((0.750 * 0.860 - 0.009) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.860 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.724 m3 = 5.724

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.104 m3 = ((0.750 * 0.620 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.750 * 0.200) - (0.750 * 0.200)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 14 工種名称 φ100仮設水道本管工事② ルート番号 02 ルート名称 切替G：100×W：100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.724 m3 = ((0.750 * 0.860 - 0.009) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.860 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.724 m3 = 5.724

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.104 m3 = ((0.750 * 0.620 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.750 * 0.200) - (0.750 * 0.200)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

- 23 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 φ100仮設水道本管工事② ルート番号 03 ルート名称 切替W：100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.052 m3 = ((1.500 * 1.690 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.690 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.052 m3 = 5.052  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.600 m3 = 0.600

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.582 m3 = ((1.500 * 0.200 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 0.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.470 m3 = 1.500 * 1.490 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 14 工種名称 φ100仮設水道本管工事② ルート番号 04 ルート名称 布設G:100×W：100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.500 m = ((13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.336 - 0.336) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.536 m2 = 0.336 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.226 m3 = 0.336 * 0.050 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.226 m3 = 0.226  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.086 m3 = 0.336 * 0.460 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.086 m3 = 2.086

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.876 m3 = ((0.336 * 0.220 - 0.009) * 13.500) + (0.336 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.536 m2 = 0.336 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.536 m2 = 0.336 * (13.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 14 工種名称 φ100仮設水道本管工事② ルート番号 07 ルート名称 仮設管撤去G:100×W:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.500 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500) + ((0.336 - 0.336) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.536 m2 = 0.336 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.226 m3 = 0.336 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.226 m3 = 0.226

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.965 m3 = ((0.336 * 0.460 - 0.009) * (0.000 + 13.500)) + (0.336 * 0.460 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.965 m3 = 1.965  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.997 m3 = 0.336 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.536 m2 = 0.336 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.536 m2 = 0.336 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.536 m2 = 0.336 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 13.500)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 07 工種名称 φ100本設水道本管工事① ルート番号 02 ルート名称 切替G:100×W:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.773 m3 = ((0.750 * 0.870 - 0.011) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.870 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.773 m3 = 5.773

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.061 m3 = ((0.750 * 0.320 - 0.011) * 9.000) + (0.750 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.750 * 0.200) - (0.750 * 0.200)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 07 工種名称 φ100本管水道本管工事① ルート番号 03 ルート名称 布設G:100×W:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.062 m2 = 0.375 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.103 m3 = 0.375 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.103 m3 = 0.103  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.897 m3 = ((0.375 * 0.920 - 0.000) * (5.500 + 0.000)) + (0.375 * 0.920 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.897 m3 = 1.897

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.599 m3 = ((0.375 * 0.320 - 0.011) * 5.500) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.103 m3 = ((0.375 * 0.050) - (0.375 * 0.050)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.639 m3 = 0.375 * 0.310 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.062 m2 = 0.375 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.062 m2 = 0.375 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.062 m2 = 0.375 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 07 工種名称 φ100本管水道本管工事① ルート番号 04 ルート名称 既設管撤去G:100×W:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.500 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.925 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.096 m3 = 0.350 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.096 m3 = 0.096  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.146 m3 = ((0.350 * 0.610 - 0.005) * (0.000 + 5.500)) + (0.350 * 0.610 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.146 m3 = 1.146

掘削埋め戻し 1 数量 = (掘削幅 × 厚み + 管面積) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.739 m3 = (0.350 * 0.370 + 0.005) * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.925 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.925 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 5.500)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 16 工種名称 φ100本設水道本管工事② ルート番号 02 ルート名称 切替G:100×W:100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.773 m3 = ((0.750 * 0.870 - 0.011) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.870 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.773 m3 = 5.773

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.061 m3 = ((0.750 * 0.320 - 0.011) * 9.000) + (0.750 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.750 * 0.200) - (0.750 * 0.200)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 φ100本設水道本管工事② ルート番号 03 ルート名称 切替W：100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.082 m3 = ((1.500 * 1.700 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.700 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.082 m3 = 5.082  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.600 m3 = 0.600

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.938 m3 = ((1.500 * 0.320 - 0.011) * 2.000) + (1.500 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.140 m3 = 1.500 * 1.380 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 16 工種名称 φ100本設水道本管工事② ルート番号 04 ルート名称 布設G:100×W:100(DP=0.8)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.375 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.075  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.380 m3 = 0.375 * 0.920 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.380 m3 = 1.380

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.436 m3 = ((0.375 * 0.320 - 0.011) * 4.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = ((0.375 * 0.050) - (0.375 * 0.050)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.465 m3 = 0.375 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 16 工種名称 φ100本設水道本管工事② ルート番号 05 ルート名称 布設G:100×W:100(DP=1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.112 m3 = 0.375 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.112 m3 = 0.112  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.970 m3 = 0.375 * 1.320 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.970 m3 = 2.970

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.654 m3 = ((0.375 * 0.320 - 0.011) * 6.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.112 m3 = ((0.375 * 0.050) - (0.375 * 0.050)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.597 m3 = 0.375 * 0.710 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 16 工種名称 φ100本設水道本管工事② ルート番号 06 ルート名称 撤去G:100×W:100(DP=0.8)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.400 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.070 m3 = 0.350 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.070 m3 = 0.070  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.114 m3 = ((0.350 * 0.810 - 0.005) * (0.000 + 4.000)) + (0.350 * 0.810 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.114 m3 = 1.114

掘削埋め戻し 1 数量 = (掘削幅 × 厚み + 管面積) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.818 m3 = (0.350 * 0.570 + 0.005) * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.400 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.400 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 4.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 16 工種名称 φ100本設水道本管工事② ルート番号 07 ルート名称 撤去G:100×W:100(DP=1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.105 m3 = 0.350 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.105 m3 = 0.105  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.511 m3 = ((0.350 * 1.210 - 0.005) * (0.000 + 6.000)) + (0.350 * 1.210 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.511 m3 = 2.511

掘削埋め戻し 1 数量 = (掘削幅 × 厚み + 管面積) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.067 m3 = (0.350 * 0.970 + 0.005) * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.350 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 17 工種名称 φ100廃止水道本管工事③ ルート番号 01 ルート名称 廃止管撤去(G:100×W:100)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

37.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000) + ((0.336 - 0.336) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.432 m2 = 0.336 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.621 m3 = 0.336 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.621 m3 = 0.621

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

9.859 m3 = ((0.336 * 0.805 - 0.004) * (0.000 + 37.000)) + (0.336 * 0.805 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  9.859 m3 = 9.859  

掘削埋め戻し 1 数量 = (掘削幅 × 厚み + 管面積) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.172 m3 = (0.336 * 0.565 + 0.004) * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.432 m2 = 0.336 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.432 m2 = 0.336 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.432 m2 = 0.336 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 37.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 17 工種名称 φ100廃止水道本管工事③ ルート番号 02 ルート名称 廃止管撤去(W:100)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

40.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 20.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.000 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 20.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 20.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.600 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 20.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

9.620 m3 = ((0.600 * 0.810 - 0.005) * (0.000 + 20.000)) + (0.600 * 0.810 * (0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  9.620 m3 = 9.620  

掘削埋め戻し 1 数量 = (掘削幅 × 厚み + 管面積) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.940 m3 = (0.600 * 0.570 + 0.005) * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 20.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.000 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 20.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.000 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 20.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.000 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 20.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 17 工種名称 φ100水道本管工事③ ルート番号 04 ルート名称 布設G:100×W:100(DP=0.8)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.375 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.075  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.380 m3 = 0.375 * 0.920 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.380 m3 = 1.380

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.436 m3 = ((0.375 * 0.320 - 0.011) * 4.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = ((0.375 * 0.050) - (0.375 * 0.050)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.465 m3 = 0.375 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.375 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 17 工種名称 φ100水道本管工事③ ルート番号 05 ルート名称 布設G:100×W:100(DP=1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.112 m3 = 0.375 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.112 m3 = 0.112  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.970 m3 = 0.375 * 1.320 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.970 m3 = 2.970

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.654 m3 = ((0.375 * 0.320 - 0.011) * 6.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.112 m3 = ((0.375 * 0.050) - (0.375 * 0.050)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.597 m3 = 0.375 * 0.710 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 18 工種名称 本設給水管工事③ ルート番号 01 ルート名称 給水管布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.400 m = ((10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.120 m2 = 0.600 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.306 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.306 m3 = 0.306  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.160 m3 = 0.600 * 1.170 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.306 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.160 m3 = 7.160

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.306 m3 = 0.306  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.346 m3 = 0.600 * 0.220 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.306 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.345 m3 = 0.600 * 0.710 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.120 m2 = 0.600 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.120 m2 = 0.600 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.120 m2 = 0.600 * (10.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 14000000

工種番号 18 工種名称 本設給水管工事③ ルート番号 02 ルート名称 給水管切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.350 m3 = 1.350  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m3 = 1.000 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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