
竣 工 年 月 日

令和 5 年度

円

上越市 寺町1丁目　地内円

工事日数

令和  年  月  日変 更 設 計 額

摘 要

実 施 請 負 額

変 更 請 負 額

拡 張

工 事 場 所

路 線 名

令和  年  月  日円

円

改 良

着 手 年 月 日

第 下13 - 下15  号 

実 施 設 計 額 円

270 日間

円

円

円

市道　寺町上越高田インター線　他

係　長 照　合 設　計

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

検査員 課　長 副課長

ガス水道管入替工事(実施)設計書

上 越 市 ガ ス 水 道 局



（水道）

【本設】HPPEφ100　L=35.2m
　　　　供給管　N=1件
【本設】PEφ100　L=41.2m
　　　　供給管　N=1件

（ガス）

（水道）
【仮設】TSVPφ100　L=61.1m

（ガス）
【仮設】SGP100A　L=93.1m

変 更 理 由

実

施

設

計

計

設 計 概 要

起 工 理 由

設 計 概 要

変

設

更

中通町排水区雨水管渠工事に伴うガス水道管入替工事

　　　　給水管　N=1件

上 越 市 ガ ス 水 道 局


