




仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

HI-LA-S

　　　TSチーズ 、ｻﾄﾞﾙ分水栓

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30　W:φ20・25

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

G:φ30　W:φ20・25

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
HI-LA-S

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガス

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

ガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



掘削復旧断面図１ 縮尺　FREE

50
240

770

50
240

770

800 860

1000

仮設2　 市道　仮閉塞/G50W50（掘削・埋戻し）

既設ガス PEφ50

流用土

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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仮設ガス1　市道/切替/G50（掘削・埋戻し）

流用土

既設ガス PE φ50

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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仮設ガス1　市道　横断配管（掘削・埋戻し）

流用土

仮設ガス SGP50A

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-
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仮設水道1　市道 ①切替部（掘削・埋戻し）
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仮設供給水管　市道/横断配管/G32W25（掘削・埋戻し）

仮設ガス SGP 32A

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

500 500

1000

仮設供給水管 民地（掘削・埋戻し）

-

200 200

既設水道 HPPEφ50

仮設水道 TSVP φ25

流用土
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本設1　県道/切替（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

既設ガス PE φ150

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)

-

既設水道 HPPE φ150

200

県道N6-2

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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本設1　県道/布設/G50W75（掘削・埋戻し）

本設HPPE φ75

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm
瀝青安定処理(25)

-
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本設1　市道/布設/G50W75（掘削・埋戻し）

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

本設PE φ50

県道N6-2

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

改良土40

砂(洗い)

改良土40

砂(洗い)

本設HPPE φ75
本設PE φ50
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本設1　市道/切替/G50W50（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

本設HPPE φ50
本設PE φ50
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流用土

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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既設水道 HPPEφ50

流用土



掘削復旧断面図２ 縮尺　FREE
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本設1・2　市道/単独布設/G50・W50（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

本設ガス  PE φ50
本設水道 HPPE φ50

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1010

50
120
120

310

460

800 860

1000

本設1　市道/切替/G50W50（掘削・埋戻し）

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

本設HPPE φ50
本設PE φ50

砂(洗い)

改良土40
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本設1　市道/布設/G50W50（掘削・埋戻し）

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

砂(洗い)

改良土40

本設HPPE φ50
本設PE φ50
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本設消火栓接続工事　市道/布設/（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

本設水道 HPPE φ75

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

860

50
120
120

310

310

800

600

本設2　法定外AS/G50W20（掘削・埋戻し）

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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本設2　法定外砂利/G50W20（掘削・埋戻し）

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 25mm

-

本設HPPE φ50
本設PE φ50

砂(洗い)

改良土40

砂(洗い)

改良土40

本設PE（A） φ20
本設PE φ50
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供給水管工事　市道/引込（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

本設ガス PE φ30
本設水道 PE（A） φ20

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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供給水管工事　民地/接続（掘削・埋戻し）

流用土
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本設　県道/撤去（掘削・埋戻し）

撤去 HPPE φ75

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm
瀝青安定処理(25)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

撤去 HPPE φ50

県道N6-2

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

改良土40

撤去 PE φ50
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本設　市道/撤去（掘削・埋戻し）

撤去 HPPE φ75

粒調砕石 40mm
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撤去 HPPE φ50
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密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

改良土40

撤去 PE φ50
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス1 SGP 50A L=40.4m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 15.020  2.000 6.510 6.510

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 10.510 4.000 6.510

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.450 3.030 1.210 1.210

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.812 3.000 3.906 3.906

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.260 0.260

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.566 2.306 0.260

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.540 0.150 0.195 0.195

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.273 0.273

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.594 0.720 0.937 0.937

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.906 3.906

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.906 3.906

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.906 3.000 3.906

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス1 SGP 50A L=40.4m 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.812 3.000 3.906 3.906

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設ガス2 仮閉塞(φ50)工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.010 1.010

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.000 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.766 0.766

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.100 0.050 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.200 0.240 0.240

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.000 1.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.000 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設水道1 TSVP φ50 L=8.4m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 3.000 3.000

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.310 2.310

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.720 0.720

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.030

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道2 仮閉塞(φ50)工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.010 1.010

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.000 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.766 0.766

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.100 0.050 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.200 0.240 0.240

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.000 1.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.000 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設供給管 N=5件 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 04

土工延長 ｍ 8.220  3.000 2.000 3.220

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 04

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 1.750 0.750 1.000

現場制約あり 県積算基準

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.750 0.750 1.000

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.220 3.220

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.300 0.269 0.269

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 0.966 0.966

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.200 0.231 0.231

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 0.966 0.966

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 0.966 0.966

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.038 0.038

山積0.28m3 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設給水管 N=4件 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 04

土工延長 ｍ 7.220  3.000 1.000 3.220

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 04

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.000 1.250 0.750 0.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.220 3.220

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.300 0.269 0.269

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 0.966 0.966

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.250 0.750 0.500

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.200 0.231 0.231

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 0.966 0.966

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 0.966 0.966

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.038 0.038

山積0.28m3 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 102.808  4.500 5.500 0.982 7.868 6.040

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 130.000 128.286 4.500 5.500 0.982 7.868 6.040

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 15.000 14.574

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 28.000 28.480 4.994 2.377 0.411 2.198 4.575

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 17.000 16.816

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 29.000 28.760 3.375 1.787 0.319 2.557 4.530

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.224

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.398 1.845 0.631 0.102 0.784 2.071

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.213

山積0.13m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　2t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 8.989 1.012 0.536 0.226 0.792 1.404

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 2.000 1.692 0.337 0.178 0.015 0.127 0.226

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.800 0.840

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 9.000 8.989 1.012 0.536 0.226 0.792 1.404

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.213

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 19.000 19.491 3.982 1.841 0.185 1.406 3.171

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 9.000 9.361

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 40.000 40.414 0.319 2.557 4.530

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 40.000 40.414 0.319 2.557 4.530

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.162 3.375 1.787

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.162 3.375 1.787

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.162 3.375 1.787

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.162 3.375 1.787

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 40.000 40.414 0.319 2.557 4.530

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.162 3.375 1.787

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09 10

土工延長 ｍ 102.808  26.988 49.420 1.510

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 53.976 49.420

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 13.812 0.762

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 13.925

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 16.061 0.755

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 16.192

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.880 0.344

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.965

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 4.979 0.234

山積0.13m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　2t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.019

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.809

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.803 0.037

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 5.019

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 4.979 0.234

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 8.906

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 8.833 0.528

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 16.192 16.061 0.755

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.192 16.061 0.755

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.192 16.061 0.755

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガス2 PE φ50 L=22.3m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 22.214  6.914 15.300

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 6.914 6.914

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.914 1.783 4.131

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.074 2.074

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.021 0.629 1.392

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.524 0.643 1.881

山積0.13m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　2t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.100 0.103 0.103

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.479 0.643 1.836

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.435 1.140 2.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域外 L=0.5㎞ m2 5.000 4.590 4.590

仕上り厚 4cm 1層(幅1.8ｍ以上) 独自代価

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.074 2.074

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.074 2.074

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガス2 PE φ50 L=22.3m 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.590 4.590

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.074 2.074

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 供給管工事 N=6件 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 14.700  4.600 1.500 2.600 3.000 3.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 4.494 1.497 2.997

現場制約あり 県積算基準

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.500 1.500 3.000

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.100 4.600 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.370 1.370

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.914 1.158 0.756

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.280 1.380 0.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.436 0.436

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.661 0.400 0.261

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.639 0.639

山積0.13m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　2t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.706 0.427 0.279

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.100 0.114 0.069 0.045

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 供給管工事 N=6件 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.706 0.427 0.279

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.600 0.637 0.637

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.208 0.731 0.477

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.733 0.733

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域外 L=0.5㎞ m2 2.000 1.560 1.560

仕上り厚 4cm 1層(幅1.8ｍ以上) 独自代価

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.280 1.380 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.280 1.380 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.560 1.560

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.280 1.380 0.900

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 既設ガス管撤去 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 6.300  3.500 2.800

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.300 3.500 2.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.624 1.458 1.166

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.205 1.225 0.980

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.593 0.662 0.931

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.172 0.123 0.049

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.593 0.662 0.931

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.031 0.796 0.235

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 0.980 0.980

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 0.980 0.980

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.225 1.225

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.225 1.225

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 既設ガス管撤去 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 0.980 0.980

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.225 1.225

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.225 1.225

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.225 1.225

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道1 HPPE φ75 L=4.6m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 7.919  4.500 3.009 0.410

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 7.919 4.500 3.009 0.410

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.464 4.994 1.300 0.170

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 4.485 3.375 0.977 0.133

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.232 1.845 0.345 0.042

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.399 1.012 0.293 0.094

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.400 0.439 0.337 0.097 0.005

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.398 1.012 0.293 0.093

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.066 3.982 1.007 0.077

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.100 0.133 0.133

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.100 0.133 0.133

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道1 HPPE φ75 L=4.6m 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 4.352 3.375 0.977

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 4.352 3.375 0.977

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.352 3.375 0.977

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.352 3.375 0.977

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.100 0.133 0.133

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.352 3.375 0.977

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 本設水道1 HPPE φ50 L=6.6m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 6.218  6.218

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.218 6.218

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.737 1.737

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.020 2.020

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.620 0.620

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.626 0.626

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.100 0.101 0.101

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.600 0.626 0.626

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.111 1.111

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.020 2.020

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.020 2.020

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.020 2.020

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 64.752  8.100 49.417 1.600 3.950 1.685

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 65.000 65.417 8.100 49.417 7.900

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 15.000 14.619 13.811 0.808

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.852 2.263 2.037 2.552

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 17.000 16.860 16.060 0.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 7.529 2.632 2.370 2.527

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.243 4.879 0.364

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.692 0.807 0.726 1.159

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.226 4.978 0.248

山積0.13m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　2t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.333 0.816 0.734 0.783

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.400 0.375 0.131 0.118 0.126

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.800 0.843 0.803 0.040

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.333 0.816 0.734 0.783

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.226 4.978 0.248

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 4.519 1.447 1.303 1.769

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 9.000 9.393 8.833 0.560

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 24.000 24.389 2.632 16.060 0.800 2.370 2.527

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 24.000 24.389 2.632 16.060 0.800 2.370 2.527

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 24.209 2.632 16.060 0.800 2.370 2.527

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設排泥工事 φ50 N=1 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 3.270  3.270

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.140 4.140

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.687 1.687

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 1.962 1.962

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.601 0.601

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.608 0.608

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.100 0.098 0.098

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.600 0.608 0.608

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.079 1.079

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.962 1.962

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.962 1.962

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.962 1.962

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設消火栓接続工事 N=1 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.270  2.270

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.340 3.340

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.751 1.751

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.362 1.362

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.449 0.449

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 0.967 0.967

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.100 0.063 0.063

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 0.962 0.962

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.800 0.789 0.789

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.362 1.362

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.362 1.362

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.362 1.362

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 給水管工事 N=4件 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 31.387  7.550 14.737 4.100 5.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 2.500 2.500

現場制約あり 県積算基準

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.500 2.500

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 11.650 7.550 4.100

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.969 1.947 4.022

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.032 1.032

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.265 2.265

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.230 1.230

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.028 0.687 1.341

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.356 0.356

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.514 0.702 1.812

山積0.13m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　2t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.381 0.381

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 給水管工事 N=4件 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.100 0.061 0.061

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.100 0.113 0.113

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.400 0.381 0.381

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.514 0.702 1.812

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.651 0.651

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.455 1.245 2.210

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域外 L=0.5㎞ m2 4.000 4.421 4.421

仕上り厚 4cm 1層(幅1.8ｍ以上) 独自代価

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.495 2.265 1.230

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.495 2.265 1.230

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.421 4.421

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.495 2.265 1.230

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 既設水道管撤去 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 6.300  3.500 2.800

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.300 3.500 2.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.082 2.916 1.166

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 4.410 2.450 1.960

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.186 1.324 1.862

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.343 0.245 0.098

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.186 1.324 1.862

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.062 1.592 0.470

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.960 1.960

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.960 1.960

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.450 2.450

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.450 2.450

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 既設水道管撤去 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.960 1.960

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.450 2.450

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.450 2.450

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.450 2.450

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス1 SGP 50A L=40.4m ルート番号 01 ルート名称 ①切替（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.310 m3 = 1.500 * 0.770 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.306 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.770 * 0.000) + (((1.500 * 0.770) - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.150 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス1 SGP 50A L=40.4m ルート番号 01 ルート名称 ①切替（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.720 m3 = 0.720  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス1 SGP 50A L=40.4m ルート番号 02 ルート名称 ③配管（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.510 m = ((6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.600) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.906 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.937 m3 = 0.600 * 0.240 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.273 m3 = 0.600 * 0.070 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.906 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.906 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.260 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.070 * 0.000) + (((0.600 * 0.070) - 0.002) * 6.510) + (0.600 * 0.070 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.195 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.050 * 0.000) + (0.600 * 0.050 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス1 SGP 50A L=40.4m ルート番号 02 ルート名称 ③配管（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.195 m3 = 0.195

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.937 m3 = 0.937  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス1 SGP 50A L=40.4m ルート番号 03 ルート名称 ③撤去（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.906 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.273 m3 = 0.600 * 0.070 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.937 m3 = 0.600 * 0.240 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.906 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.906 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.906 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.260 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.070 * 0.000) + (((0.600 * 0.070) - 0.002) * 6.510) + (0.600 * 0.070 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.195 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.050 * 0.000) + (0.600 * 0.050 * (6.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス1 SGP 50A L=40.4m ルート番号 03 ルート名称 ③撤去（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.195 m3 = 0.195

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.273 m3 = 0.273  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.937 m3 = 0.937

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設ガス2 仮閉塞(φ50)工事 ルート番号 01 ルート名称 ②仮閉塞（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.000 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.240 m3 = 0.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.770 m3 = 0.500 * 0.770 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.000 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.766 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.770 * 0.000) + (((0.500 * 0.770) - 0.002) * 2.000) + (0.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.050 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.050 * 0.000) + (0.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 仮設ガス2 仮閉塞(φ50)工事 ルート番号 01 ルート名称 ②仮閉塞（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.050

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.240 m3 = 0.240  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 03 工種名称 仮設水道1 TSVP φ50 L=8.4m ルート番号 01 ルート名称 ①切替部（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.310 m3 = 1.500 * 0.770 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.000 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.270 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.770 * 0.000) + (((1.500 * 0.770) - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.150 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設水道1 TSVP φ50 L=8.4m ルート番号 01 ルート名称 ①切替部（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.720 m3 = 0.720  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 01 工種名称 仮設水道2 仮閉塞(φ50)工事 ルート番号 01 ルート名称 ②仮閉塞（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.000 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.240 m3 = 0.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.770 m3 = 0.500 * 0.770 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.000 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.000 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.766 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.770 * 0.000) + (((0.500 * 0.770) - 0.002) * 2.000) + (0.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.050 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.050 * 0.000) + (0.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道2 仮閉塞(φ50)工事 ルート番号 01 ルート名称 ②仮閉塞（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.050

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.240 m3 = 0.240  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設供給管 N=5件 ルート番号 01 ルート名称 GW

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m3 = 0.500 * 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.500 * 0.000) + (0.500 * 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設供給管 N=5件 ルート番号 02 ルート名称 Gのみ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m3 = 1.000 * 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.000 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.500 * 0.000) + (1.000 * 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 04 工種名称 仮設供給管 N=5件 ルート番号 04 ルート名称 ⑤配管（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.220 m = ((3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.966 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.231 m3 = 0.300 * 0.240 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.038 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.966 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.966 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.038 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.040 * 0.000) + (0.300 * 0.040 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.048 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.050 * 0.000) + (0.300 * 0.050 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設供給管 N=5件 ルート番号 04 ルート名称 ⑤配管（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.048 m3 = 0.048

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.231 m3 = 0.231  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設給水管 N=4件 ルート番号 01 ルート名称 GW

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m3 = 0.500 * 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.500 * 0.000) + (0.500 * 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設給水管 N=4件 ルート番号 02 ルート名称 Wのみ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.500 m3 = 1.000 * 0.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.500 m3 = ((0.000 - 1.000) * 0.500 * 0.000) + (1.000 * 0.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 05 工種名称 仮設給水管 N=4件 ルート番号 04 ルート名称 ⑤配管（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.220 m = ((3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.966 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.231 m3 = 0.300 * 0.240 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.038 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.966 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.966 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.038 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.040 * 0.000) + (0.300 * 0.040 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.048 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.050 * 0.000) + (0.300 * 0.050 * (3.220 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設給水管 N=4件 ルート番号 04 ルート名称 ⑤配管（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.048 m3 = 0.048

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.231 m3 = 0.231  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 01 ルート名称 ①県道/切替（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.012 m3 = 0.750 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.982 m3 = 0.750 * 1.180 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

舗装復旧 3 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 01 ルート名称 ①県道/切替（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.012 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.300 * 0.000) + (0.750 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.845 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.580 * 0.000) + (((0.750 * 0.580) - 0.025) * 4.500) + (0.750 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.337 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.100 * 0.000) + (0.750 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.012 m3 = 1.012  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.982 m3 = 3.982
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 02 ルート名称 ②県道/布設/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.500 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.787 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.536 m3 = 0.325 * 0.300 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.841 m3 = 0.325 * 1.030 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.787 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.787 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

舗装復旧 3 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.787 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.787 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 02 ルート名称 ②県道/布設/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.787 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.536 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.300 * 0.000) + (0.325 * 0.300 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.631 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.430 * 0.000) + (((0.325 * 0.430) - 0.025) * 5.500) + (0.325 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.178 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.100 * 0.000) + (0.325 * 0.100 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.178 m3 = 0.178

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.536 m3 = 0.536  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.841 m3 = 1.841
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 03 ルート名称 ③市道/布設/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

0.982 m = ((0.982 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.319 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (0.982 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.226 m3 = 0.325 * 0.710 * (0.982 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.185 m3 = 0.325 * 0.580 * (0.982 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.319 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (0.982 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.319 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (0.982 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.319 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (0.982 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.226 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.710 * 0.000) + (0.325 * 0.710 * (0.982 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 03 ルート名称 ③市道/布設/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.102 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.340 * 0.000) + (((0.325 * 0.340) - 0.006) * 0.982) + (0.325 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.015 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (0.325 * 0.050 * (0.982 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.015 m3 = 0.015

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.226 m3 = 0.226  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.185 m3 = 0.185
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 04 ルート名称 ④市道/布設/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.868 m = ((7.868 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.557 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (7.868 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.792 m3 = 0.325 * 0.310 * (7.868 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.406 m3 = 0.325 * 0.550 * (7.868 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.557 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (7.868 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.557 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (7.868 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.557 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (7.868 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.792 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.310 * 0.000) + (0.325 * 0.310 * (7.868 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 04 ルート名称 ④市道/布設/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.784 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.310 * 0.000) + (((0.325 * 0.310) - 0.001) * 7.868) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.127 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (0.325 * 0.050 * (7.868 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.127 m3 = 0.127

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.792 m3 = 0.792  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.406 m3 = 1.406
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 05 ルート名称 ⑤市道/切替/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.040 m = ((6.040 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.530 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (6.040 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.404 m3 = 0.750 * 0.310 * (6.040 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.171 m3 = 0.750 * 0.700 * (6.040 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.530 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (6.040 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.530 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (6.040 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.530 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (6.040 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.404 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.310 * 0.000) + (0.750 * 0.310 * (6.040 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 05 ルート名称 ⑤市道/切替/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.071 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.460 * 0.000) + (((0.750 * 0.460) - 0.002) * 6.040) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.226 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (6.040 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.226 m3 = 0.226

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.404 m3 = 1.404  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.171 m3 = 3.171
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 06 ルート名称 ⑥市道/布設/G50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

53.976 m = ((26.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 16.192 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (26.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.019 m3 = 0.600 * 0.310 * (26.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.906 m3 = 0.600 * 0.550 * (26.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

16.192 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (26.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 16.192 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (26.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

16.192 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (26.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.019 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.310 * 0.000) + (0.600 * 0.310 * (26.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 06 ルート名称 ⑥市道/布設/G50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.965 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.310 * 0.000) + (((0.600 * 0.310) - 0.002) * 26.988) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.809 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.050 * 0.000) + (0.600 * 0.050 * (26.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.809 m3 = 0.809

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.019 m3 = 5.019  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.906 m3 = 8.906
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 07 ルート名称 ⑦市道/布設/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

49.420 m = ((49.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 16.061 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (49.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.979 m3 = 0.325 * 0.310 * (49.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.833 m3 = 0.325 * 0.550 * (49.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

16.061 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (49.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 16.061 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (49.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

16.061 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (49.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.979 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.310 * 0.000) + (0.325 * 0.310 * (49.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 07 ルート名称 ⑦市道/布設/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.880 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.310 * 0.000) + (((0.325 * 0.310) - 0.002) * 49.420) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.803 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (0.325 * 0.050 * (49.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.803 m3 = 0.803

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.979 m3 = 4.979  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.833 m3 = 8.833
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 08 ルート名称 ⑧市道/切替/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.755 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (1.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.234 m3 = 0.500 * 0.310 * (1.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.528 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.755 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (1.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.755 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (1.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.755 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (1.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.234 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.310 * 0.000) + (0.500 * 0.310 * (1.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.344 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.460 * 0.000) + (((0.500 * 0.460) - 0.002) * 1.510) + (0.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設ガス1 PE φ50 L=98.4m ルート番号 08 ルート名称 ⑧市道/切替/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.037 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.050 * 0.000) + (0.500 * 0.050 * (1.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.037 m3 = 0.037  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.234 m3 = 0.234

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.528 m3 = 0.528  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 09 工種名称 本設ガス2 PE φ50 L=22.3m ルート番号 01 ルート名称 法定外AS/G50W20（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.914 m = ((6.914 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.074 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (6.914 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.643 m3 = 0.300 * 0.310 * (6.914 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m3 = 0.300 * 0.550 * (6.914 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.074 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (6.914 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.074 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (6.914 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.074 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (6.914 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.643 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.310 * 0.000) + (0.300 * 0.310 * (6.914 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガス2 PE φ50 L=22.3m ルート番号 01 ルート名称 法定外AS/G50W20（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.629 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.310 * 0.000) + (((0.300 * 0.310) - 0.002) * 6.914) + (0.300 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.103 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.050 * 0.000) + (0.300 * 0.050 * (6.914 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.103 m3 = 0.103

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.643 m3 = 0.643  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.140 m3 = 1.140
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設ガス2 PE φ50 L=22.3m ルート番号 02 ルート名称 法定外砂利/G50W20（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.836 m3 = (((0.300 * 0.410) - 0.003) * (15.300 + 0.000)) + (0.300 * 0.410 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.295 m3 = 0.300 * 0.500 * (15.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.590 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (15.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.590 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (15.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.881 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.410 * 0.000) + (0.300 * 0.410 * (15.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.392 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.310 * 0.000) + (((0.300 * 0.310) - 0.002) * 15.300) + (0.300 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.836 m3 = 1.836

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.295 m3 = 2.295  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 15 工種名称 供給管工事 N=6件 ルート番号 01 ルート名称 市道/引込/GW（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.600 m = ((4.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.380 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (4.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.427 m3 = 0.300 * 0.310 * (4.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.731 m3 = 0.300 * 0.530 * (4.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.380 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (4.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.380 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (4.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.380 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (4.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.427 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.310 * 0.000) + (0.300 * 0.310 * (4.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 供給管工事 N=6件 ルート番号 01 ルート名称 市道/引込/GW（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.400 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.290 * 0.000) + (0.300 * 0.290 * (4.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.069 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.050 * 0.000) + (0.300 * 0.050 * (4.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.069 m3 = 0.069

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.427 m3 = 0.427  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.731 m3 = 0.731
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 15 工種名称 供給管工事 N=6件 ルート番号 02 ルート名称 市道/引込/G（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.600) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.900 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.279 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.477 m3 = 0.600 * 0.530 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.900 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.900 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.900 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.279 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.310 * 0.000) + (0.600 * 0.310 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 供給管工事 N=6件 ルート番号 02 ルート名称 市道/引込/G（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.261 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.290 * 0.000) + (0.600 * 0.290 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.045 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.050 * 0.000) + (0.600 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.045 m3 = 0.045

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.279 m3 = 0.279  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.477 m3 = 0.477
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 供給管工事 N=6件 ルート番号 03 ルート名称 法定外砂利/G（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.637 m3 = (((0.600 * 0.410) - 0.001) * (2.600 + 0.000)) + (0.600 * 0.410 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.733 m3 = 0.600 * 0.470 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.560 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.560 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.639 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.410 * 0.000) + (0.600 * 0.410 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.436 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.280 * 0.000) + (0.600 * 0.280 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.637 m3 = 0.637

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.733 m3 = 0.733  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 供給管工事 N=6件 ルート番号 04 ルート名称 民地/接続/GW（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.497 m3 = (((0.500 * 1.000) - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (0.500 * 1.000 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.500 m3 = ((0.000 - 0.500) * 1.000 * 0.000) + (0.500 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 供給管工事 N=6件 ルート番号 05 ルート名称 民地/接続/G（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.997 m3 = (((1.000 * 1.000) - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (1.000 * 1.000 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.000 m3 = ((0.000 - 1.000) * 1.000 * 0.000) + (1.000 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 17 工種名称 既設ガス管撤去 ルート番号 01 ルート名称 県道/撤去/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.500 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.225 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.662 m3 = 0.350 * 0.540 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.796 m3 = 0.350 * 0.650 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.225 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.225 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

舗装復旧 3 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.225 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.225 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 既設ガス管撤去 ルート番号 01 ルート名称 県道/撤去/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.225 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.662 m3 = ((0.000 - 0.350) * 0.540 * 0.000) + (0.350 * 0.540 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.123 m3 = ((0.000 - 0.350) * 0.100 * 0.000) + (0.350 * 0.100 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.123 m3 = 0.123

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.662 m3 = 0.662  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.796 m3 = 0.796
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 17 工種名称 既設ガス管撤去 ルート番号 02 ルート名称 市道/撤去/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.800 m = ((2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.350) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.980 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.931 m3 = 0.350 * 0.950 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.235 m3 = 0.350 * 0.240 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.980 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.980 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.980 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.931 m3 = ((0.000 - 0.350) * 0.950 * 0.000) + (0.350 * 0.950 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 既設ガス管撤去 ルート番号 02 ルート名称 市道/撤去/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.049 m3 = ((0.000 - 0.350) * 0.050 * 0.000) + (0.350 * 0.050 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.049 m3 = 0.049

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.931 m3 = 0.931  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.235 m3 = 0.235
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 07 工種名称 本設水道1 HPPE φ75 L=4.6m ルート番号 01 ルート名称 ①県道/切替（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.012 m3 = 0.750 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.982 m3 = 0.750 * 1.180 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

舗装復旧 3 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道1 HPPE φ75 L=4.6m ルート番号 01 ルート名称 ①県道/切替（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.012 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.300 * 0.000) + (0.750 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.845 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.580 * 0.000) + (((0.750 * 0.580) - 0.025) * 4.500) + (0.750 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.337 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.100 * 0.000) + (0.750 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.012 m3 = 1.012  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.982 m3 = 3.982
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 07 工種名称 本設水道1 HPPE φ75 L=4.6m ルート番号 02 ルート名称 ②県道/布設/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.009 m = ((3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.977 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.293 m3 = 0.325 * 0.300 * (3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.007 m3 = 0.325 * 1.030 * (3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.977 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.977 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

舗装復旧 3 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.977 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.977 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道1 HPPE φ75 L=4.6m ルート番号 02 ルート名称 ②県道/布設/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.977 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.293 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.300 * 0.000) + (0.325 * 0.300 * (3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.345 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.430 * 0.000) + (((0.325 * 0.430) - 0.025) * 3.009) + (0.325 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.097 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.100 * 0.000) + (0.325 * 0.100 * (3.009 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.097 m3 = 0.097

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.293 m3 = 0.293  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.007 m3 = 1.007
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 07 工種名称 本設水道1 HPPE φ75 L=4.6m ルート番号 03 ルート名称 ③市道/布設/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

0.410 m = ((0.410 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + ((普通幅 - 管影響幅) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.133 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + ((0.325 - 0.000) * (0.410 + 0.000)) + (0.325 * (0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.093 m3 = (((0.325 * 0.710) - 0.002) * (0.410 + 0.000)) + (0.325 * 0.710 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.077 m3 = 0.325 * 0.580 * (0.410 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.133 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (0.410 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.133 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (0.410 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.133 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (0.410 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.094 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.710 * 0.000) + (0.325 * 0.710 * (0.410 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道1 HPPE φ75 L=4.6m ルート番号 03 ルート名称 ③市道/布設/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.042 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.340 * 0.000) + (((0.325 * 0.340) - 0.006) * 0.410) + (0.325 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘  

延長))

(舗装掘削)  0.005 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (((0.325 * 0.050) - 0.002) * (0.410 + 0.000)) + (0.325 * 0.050 * (0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.005 m3 = 0.005

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.093 m3 = 0.093  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.077 m3 = 0.077
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 08 工種名称 本設水道1 HPPE φ50 L=6.6m ルート番号 01 ルート名称 ④市道/布設/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.218 m = ((6.218 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.020 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (6.218 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.626 m3 = 0.325 * 0.310 * (6.218 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.111 m3 = 0.325 * 0.550 * (6.218 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.020 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (6.218 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.020 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (6.218 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.020 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (6.218 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.626 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.310 * 0.000) + (0.325 * 0.310 * (6.218 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 本設水道1 HPPE φ50 L=6.6m ルート番号 01 ルート名称 ④市道/布設/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.620 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.310 * 0.000) + (((0.325 * 0.310) - 0.001) * 6.218) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.101 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (0.325 * 0.050 * (6.218 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.101 m3 = 0.101

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.626 m3 = 0.626  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.111 m3 = 1.111
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m ルート番号 01 ルート名称 ④市道/布設/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.100 m = ((8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.632 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.816 m3 = 0.325 * 0.310 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.447 m3 = 0.325 * 0.550 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.632 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.632 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.632 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.816 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.310 * 0.000) + (0.325 * 0.310 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m ルート番号 01 ルート名称 ④市道/布設/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.807 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.310 * 0.000) + (((0.325 * 0.310) - 0.001) * 8.100) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.131 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (0.325 * 0.050 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.131 m3 = 0.131

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.816 m3 = 0.816  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.447 m3 = 1.447
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m ルート番号 02 ルート名称 ⑦市道/布設/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

49.417 m = ((49.417 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 16.060 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (49.417 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.978 m3 = 0.325 * 0.310 * (49.417 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.833 m3 = 0.325 * 0.550 * (49.417 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

16.060 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (49.417 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 16.060 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (49.417 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

16.060 m2 = ((0.000 - 0.325) * 0.000) + (0.325 * (49.417 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.978 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.310 * 0.000) + (0.325 * 0.310 * (49.417 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m ルート番号 02 ルート名称 ⑦市道/布設/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.879 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.310 * 0.000) + (((0.325 * 0.310) - 0.002) * 49.417) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.803 m3 = ((0.000 - 0.325) * 0.050 * 0.000) + (0.325 * 0.050 * (49.417 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.803 m3 = 0.803

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.978 m3 = 4.978  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.833 m3 = 8.833
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m ルート番号 03 ルート名称 ⑧市道/切替/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.800 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.248 m3 = 0.500 * 0.310 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.560 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.800 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.800 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.800 m2 = ((0.000 - 0.500) * 0.000) + (0.500 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.248 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.310 * 0.000) + (0.500 * 0.310 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.364 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.460 * 0.000) + (((0.500 * 0.460) - 0.002) * 1.600) + (0.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m ルート番号 03 ルート名称 ⑧市道/切替/G50W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.040 m3 = ((0.000 - 0.500) * 0.050 * 0.000) + (0.500 * 0.050 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.040 m3 = 0.040  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.248 m3 = 0.248

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.560 m3 = 0.560  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m ルート番号 04 ルート名称 A市道/布設/W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.900 m = ((3.950 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.370 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (3.950 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.734 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.950 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.303 m3 = 0.600 * 0.550 * (3.950 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.370 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (3.950 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.370 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (3.950 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.370 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (3.950 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.734 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.310 * 0.000) + (0.600 * 0.310 * (3.950 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m ルート番号 04 ルート名称 A市道/布設/W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.726 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.310 * 0.000) + (((0.600 * 0.310) - 0.002) * 3.950) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.118 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.050 * 0.000) + (0.600 * 0.050 * (3.950 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.118 m3 = 0.118

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.734 m3 = 0.734  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.303 m3 = 1.303
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m ルート番号 05 ルート名称 市道/切替/W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.527 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (1.685 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.783 m3 = 1.500 * 0.310 * (1.685 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.769 m3 = 1.500 * 0.700 * (1.685 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.527 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (1.685 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.527 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (1.685 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.527 m2 = ((0.000 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (1.685 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.783 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.310 * 0.000) + (1.500 * 0.310 * (1.685 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.159 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.460 * 0.000) + (((1.500 * 0.460) - 0.002) * 1.685) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設水道2 HPPE φ50 L=64.8m ルート番号 05 ルート名称 市道/切替/W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.126 m3 = ((0.000 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (1.685 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.126 m3 = 0.126  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.783 m3 = 0.783

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.769 m3 = 1.769  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 13 工種名称 本設排泥工事 φ50 N=1 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設/W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.140 m = ((3.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.600) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.962 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (3.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.608 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.079 m3 = 0.600 * 0.550 * (3.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.962 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (3.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.962 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (3.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.962 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (3.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.608 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.310 * 0.000) + (0.600 * 0.310 * (3.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設排泥工事 φ50 N=1 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設/W50（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.601 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.310 * 0.000) + (((0.600 * 0.310) - 0.002) * 3.270) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.098 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.050 * 0.000) + (0.600 * 0.050 * (3.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.098 m3 = 0.098

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.608 m3 = 0.608  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.079 m3 = 1.079
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 14 工種名称 本設消火栓接続工事 N=1 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設/W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.340 m = ((2.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + ((普通幅 - 管影響幅) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.362 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + ((0.600 - 0.000) * (2.270 + 0.000)) + (0.600 * (0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.962 m3 = (((0.600 * 0.710) - 0.002) * (2.270 + 0.000)) + (0.600 * 0.710 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.789 m3 = 0.600 * 0.580 * (2.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.362 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (2.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.362 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (2.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.362 m2 = ((0.000 - 0.600) * 0.000) + (0.600 * (2.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.967 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.710 * 0.000) + (0.600 * 0.710 * (2.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設消火栓接続工事 N=1 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設/W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.449 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.340 * 0.000) + (((0.600 * 0.340) - 0.006) * 2.270) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘  

延長))

(舗装掘削)  0.063 m3 = ((0.000 - 0.600) * 0.050 * 0.000) + (((0.600 * 0.050) - 0.002) * (2.270 + 0.000)) + (0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.063 m3 = 0.063

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.962 m3 = 0.962  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.789 m3 = 0.789
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 16 工種名称 給水管工事 N=4件 ルート番号 01 ルート名称 法定外AS/G50W20（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.550 m = ((7.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.265 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (7.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.702 m3 = 0.300 * 0.310 * (7.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.245 m3 = 0.300 * 0.550 * (7.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.265 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (7.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.265 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (7.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.265 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (7.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.702 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.310 * 0.000) + (0.300 * 0.310 * (7.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 給水管工事 N=4件 ルート番号 01 ルート名称 法定外AS/G50W20（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.687 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.310 * 0.000) + (((0.300 * 0.310) - 0.002) * 7.550) + (0.300 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.113 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.050 * 0.000) + (0.300 * 0.050 * (7.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.113 m3 = 0.113

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.702 m3 = 0.702  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.245 m3 = 1.245
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 給水管工事 N=4件 ルート番号 02 ルート名称 法定外砂利/G50W20（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.812 m3 = 0.300 * 0.410 * (14.737 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.210 m3 = 0.300 * 0.500 * (14.737 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.421 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (14.737 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.421 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (14.737 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.812 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.410 * 0.000) + (0.300 * 0.410 * (14.737 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.341 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.310 * 0.000) + (((0.300 * 0.310) - 0.002) * 14.737) + (0.300 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.812 m3 = 1.812

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.210 m3 = 2.210  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 16 工種名称 給水管工事 N=4件 ルート番号 03 ルート名称 市道/引込/GW（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.100 m = ((4.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.230 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (4.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.381 m3 = 0.300 * 0.310 * (4.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.651 m3 = 0.300 * 0.530 * (4.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.230 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (4.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.230 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (4.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.230 m2 = ((0.000 - 0.300) * 0.000) + (0.300 * (4.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.381 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.310 * 0.000) + (0.300 * 0.310 * (4.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 給水管工事 N=4件 ルート番号 03 ルート名称 市道/引込/GW（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.356 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.290 * 0.000) + (0.300 * 0.290 * (4.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.061 m3 = ((0.000 - 0.300) * 0.050 * 0.000) + (0.300 * 0.050 * (4.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.061 m3 = 0.061

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.381 m3 = 0.381  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.651 m3 = 0.651
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 16 工種名称 給水管工事 N=4件 ルート番号 04 ルート名称 民地/接続/GW（補償）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.500 m3 = 0.500 * 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.500 m3 = ((0.000 - 0.500) * 1.000 * 0.000) + (0.500 * 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 18 工種名称 既設水道管撤去 ルート番号 01 ルート名称 県道/撤去/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.500 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.450 m2 = ((0.000 - 0.700) * 0.000) + (0.700 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.324 m3 = 0.700 * 0.540 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.592 m3 = 0.700 * 0.650 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.450 m2 = ((0.000 - 0.700) * 0.000) + (0.700 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.450 m2 = ((0.000 - 0.700) * 0.000) + (0.700 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

舗装復旧 3 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.450 m2 = ((0.000 - 0.700) * 0.000) + (0.700 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.450 m2 = ((0.000 - 0.700) * 0.000) + (0.700 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 既設水道管撤去 ルート番号 01 ルート名称 県道/撤去/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.450 m2 = ((0.000 - 0.700) * 0.000) + (0.700 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.324 m3 = ((0.000 - 0.700) * 0.540 * 0.000) + (0.700 * 0.540 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.245 m3 = ((0.000 - 0.700) * 0.100 * 0.000) + (0.700 * 0.100 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.245 m3 = 0.245

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.324 m3 = 1.324  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.592 m3 = 1.592
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000

工種番号 18 工種名称 既設水道管撤去 ルート番号 02 ルート名称 市道/撤去/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.800 m = ((2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.700) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.960 m2 = ((0.000 - 0.700) * 0.000) + (0.700 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.862 m3 = 0.700 * 0.950 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.470 m3 = 0.700 * 0.240 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.960 m2 = ((0.000 - 0.700) * 0.000) + (0.700 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.960 m2 = ((0.000 - 0.700) * 0.000) + (0.700 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.960 m2 = ((0.000 - 0.700) * 0.000) + (0.700 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.862 m3 = ((0.000 - 0.700) * 0.950 * 0.000) + (0.700 * 0.950 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000000[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 既設水道管撤去 ルート番号 02 ルート名称 市道/撤去/G50W75（単費）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.098 m3 = ((0.000 - 0.700) * 0.050 * 0.000) + (0.700 * 0.050 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.098 m3 = 0.098

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.862 m3 = 1.862  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.470 m3 = 0.470
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県道/切替 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5

県道/切替 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 2.3

水道 2.3

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 2.3 1回 7日
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