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ガス水道管入替工事(実施)設計書

【本設】HPPE　φ75　L=4.6m
　　　　HPPE　φ50　L=71.4m

円

円

円

市道下荒浜3号線

下水道工事に伴うガス水道管支障移転工事

　　　　消火栓設置　N=1箇所
　　　　給水管　　　N=4件

設

計

計

設 計 概 要

起 工 理 由

設 計 概 要

変

設

更

拡 張

工 事 場 所

路 線 名

令和  年  月  日円

円

改 良

着 手 年 月 日

第 下1 - 下1  号 

実 施 設 計 額 円

210 日間

令和 5 年度

円

上越市 大字下荒浜　地内円

工事日数

令和  年  月  日変 更 設 計 額

摘 要

【仮設】SGP　　50A　L=40.4m

変 更 理 由

実

施

実 施 請 負 額

変 更 請 負 額

（水道）

竣 工 年 月 日

　　　　給水管　　　N=4件
　　　　仮閉塞φ50　N=1箇所
　　　　供給管　　　N=5件
【本設】PE　　φ50　L=120.7m
　　　　供給管　　　N=6件

（ガス）

（水道）
【仮設】TSVP　φ50　L=8.4m
　　　　仮閉塞φ50　N=1箇所

（ガス）

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


