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実 　　　　給水管　N=4件

【仮設】TSVPφ30　L=40.8ｍ
　　　　給水管　N=3件
【本設】PE(A)φ30　L=124.3m

摘 要

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 柿崎区上直海　他　地内

路 線 名 市道　上直海村中線　他

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 5 年度

水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書

拡 張
第 0 - 柿経2  号 工事日数 120 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

課　長検査員 所　長 照　合 設　計副所長 班　長

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


