


仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

　TS異径チーズ



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

水道

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管耐震ｺｱ金属継手径違ﾁｰｽﾞ
TSｷｬｯﾌﾟ

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。
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02：①仮設水道本管工事TSVPφ30　01: その他市道切替（1200）　（掘削・埋戻し）

切替（PE(A)φ30×TSVPφ30）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

900

250

750
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

04：仮設給水管工事　01: 民地切替（仮）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ
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04：仮設給水管工事　02: 法定外布設G（400）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

-
150

270

150

270
400

600

420

Ｇ.Ｌ

04：仮設給水管工事　03: 法定外撤去G（400）　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

-

50
240

710

440

50
120
120

710

440

1200 12001240

1500

1440

Ｇ.Ｌ

06：①本設水道本管工事PE(A)φ30　01: 法定外切替As（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240

310

290
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120
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800 840

600

890
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06：①本設水道本管工事PE(A)φ30　02: 法定外布設AS（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

450

290

150

450

290

800 800 840

600

890
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06：①本設水道本管工事PE(A)φ30　03: 法定外布設G（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
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08：②本設水道本管工事PE(A)φ30　01: 市道切替（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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08：②本設水道本管工事PE(A)φ30　02: 市道布設（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

450

300

50
240

210

300

800

1000
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08：②本設水道本管工事PE(A)φ30　03: 市道試掘工（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1000

100
150

750
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

10：本設給水管工事　01: 民地切替（本）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ
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10：本設給水管工事　02: 法定外布設AS（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図
［1/2］

布設（TSVPφ20） 撤去（TSVPφ20）

切替（PE(A)φ30×PE(A)φ30）

布設（PE(A)φ30）

布設（PE(A)φ20）

撤去（TSVPφ25）

切替（HI(RR)φ75×PE(A)φ30）

布設（PE(A)φ30）

(人力施工)

(機械施工)
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10：本設給水管工事　03: 法定外布設G（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

- 50 50
Ｇ.Ｌ

舗装本復旧　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図
［2/2］

布設（PE(A)φ20）

敷砂利　（掘削・埋戻し）

Ｇ.Ｌ 40

粒調砕石 25mm



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 ①仮設水道本管工事TSVPφ30 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.168 4.168

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.448 3.448

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.168 4.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局

1 / 11 ページ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 10.500  4.500 3.000 3.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 4.000 4.050 4.050

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 4.000 4.050 4.050

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.000 18.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.512 0.756 0.756

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.375 3.375

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.486 0.486

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.486 0.486

山積0.13m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　2t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.500 0.450 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.500 0.486 0.486

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.026 0.756 0.270

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=16km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.050 4.050

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.600 1.800 1.800

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.500 0.450 0.450

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 ①本設水道本管工事PE(A)φ30 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 98 99

土工延長 ｍ 51.000  3.000 6.000 42.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 98 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.000 6.000 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 32.000 31.704 6.252 3.024 22.428

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.100 4.500 3.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.281 1.977 1.038 7.266

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 16.000 15.651 3.195 1.116 11.340

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.400 0.405 0.225 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 16.000 15.651 3.195 1.116 11.340

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 16.000 16.053 3.057 1.908 11.088

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 8.100 4.500 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.100 4.500 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 25.000 25.200 25.200

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 ①本設水道本管工事PE(A)φ30 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 98 99

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.100 4.500 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 舗装本復旧② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 58.000 58.000 58.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 58.000 58.000 58.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 58.000 58.000 58.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 3.000 2.900 2.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 ②本設水道本管工事PE(A)φ30 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 98 99

土工延長 ｍ 87.080  4.000 82.000 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 98 99

TSP1208000 人力積込 m3 0.300 0.300 0.300

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.300 0.300 0.300

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 170.000 174.000 8.000 164.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 50.000 50.338 8.560 41.328 0.450

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 56.000 56.200 6.000 49.200 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.300 0.300

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 17.000 17.256 2.860 14.186 0.210

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 20.000 19.512 4.260 15.252

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 3.000 2.810 0.300 2.460 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 20.000 19.512 4.260 15.252

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 31.000 30.826 4.300 26.076 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局

7 / 11 ページ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 ②本設水道本管工事PE(A)φ30 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 98 99

TSXG003000 発生土処理 L=16km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.300 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 55.000 55.200 6.000 49.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 55.000 55.200 6.000 49.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.000 1.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 56.000 56.200 6.000 49.200 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 舗装本復旧① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 300.000 300.000 300.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 300.000 300.000 300.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 300.000 300.000 300.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 15.000 15.000 15.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 20.000  6.000 10.000 4.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 6.000 6.000 6.000

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 6.000 6.000 6.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.000 20.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.600 0.600 0.600

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.008 4.920 2.088

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.000 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.500 4.500

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.268 1.620 0.648

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.940 1.860 1.080

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.300 0.300 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.940 1.860 1.080

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.068 3.060 1.008

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=16km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.000 6.000

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.400 2.400

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.000 6.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 ①仮設水道本管工事TSVPφ30 ルート番号 01 ルート名称 その他市道切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.448 m3 = ((1.500 * 1.150 - 0.001) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.150 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.448 m3 = ((1.500 * 1.150 - 0.001) * 2.000) + (1.500 * 1.150 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 ①仮設水道本管工事TSVPφ30 ルート番号 01 ルート名称 その他市道切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.720 m3 = 0.720  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.448 m3 = 3.448

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地切替（仮）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.050 m3 = 1.000 * 0.900 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m3 = 1.000 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.050 m3 = 4.050

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 法定外布設G（400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.756 m3 = 0.600 * 0.420 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.486 m3 = 0.600 * 0.270 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.756 m3 = 0.756  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 法定外撤去G（400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.270 m3 = 0.600 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.486 m3 = 0.600 * 0.270 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.486 m3 = 0.600 * 0.270 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.270 m3 = 0.270

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.486 m3 = 0.486  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300

工種番号 06 工種名称 ①本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 01 ルート名称 法定外切替As（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.080 m3 = 1.500 * 0.240 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.195 m3 = 1.500 * 0.710 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.977 m3 = ((1.500 * 0.440 - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.440 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 ①本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 01 ルート名称 法定外切替As（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.195 m3 = 1.500 * 0.710 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.977 m3 = ((1.500 * 0.440 - 0.001) * 3.000) + (1.500 * 0.440 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.225 m3 = 1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.080 m3 = 1.080

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.195 m3 = 3.195  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.977 m3 = 1.977

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300

工種番号 06 工種名称 ①本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 02 ルート名称 法定外布設AS（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.864 m3 = 0.600 * 0.240 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.116 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.044 m3 = 0.600 * 0.290 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 ①本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 02 ルート名称 法定外布設AS（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.116 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.038 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 6.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.180  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.864 m3 = 0.864

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.116 m3 = 1.116  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.044 m3 = 1.044

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300

工種番号 06 工種名称 ①本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 03 ルート名称 法定外布設G（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.780 m3 = 0.600 * 0.150 * (42.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.340 m3 = 0.600 * 0.450 * (42.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.308 m3 = 0.600 * 0.290 * (42.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.200 m2 = 0.600 * (42.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.340 m3 = 0.600 * 0.450 * (42.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.266 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 42.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.780 m3 = 3.780

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  11.340 m3 = 11.340  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 ①本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 03 ルート名称 法定外布設G（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 7.308 m3 = 7.308
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300

工種番号 08 工種名称 ②本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 01 ルート名称 市道切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m3 = 1.500 * 0.240 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.860 m3 = ((1.500 * 0.480 - 0.005) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.480 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 ②本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 01 ルート名称 市道切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.860 m3 = ((1.500 * 0.480 - 0.005) * 4.000) + (1.500 * 0.480 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.440 m3 = 1.440

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.260 m3 = 4.260  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.860 m3 = 2.860

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300

工種番号 08 工種名称 ②本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

164.000 m = ((82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 49.200 m2 = 0.600 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.808 m3 = 0.600 * 0.240 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.252 m3 = 0.600 * 0.310 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.268 m3 = 0.600 * 0.290 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 49.200 m2 = 0.600 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

49.200 m2 = 0.600 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 49.200 m2 = 0.600 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 ②本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.252 m3 = 0.600 * 0.310 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 14.186 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 82.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.460 m3 = 0.600 * 0.050 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.460 m3 = 2.460  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.808 m3 = 11.808

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  15.252 m3 = 15.252  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 14.268 m3 = 14.268

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300

工種番号 08 工種名称 ②本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 03 ルート名称 市道試掘工（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 1.000 * 0.450 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.210 m3 = 1.000 * 0.210 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 ②本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 03 ルート名称 市道試掘工（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.050 m3 = 1.000 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.050 m3 = 0.050  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.300 m3 = 0.300  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地切替（本）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m3 = 1.000 * 0.750 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.000 m3 = 6.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 法定外布設AS（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m3 = 0.600 * 0.240 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.860 m3 = 0.600 * 0.310 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m3 = 0.600 * 0.270 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 法定外布設AS（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.860 m3 = 0.600 * 0.310 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m3 = 0.600 * 0.270 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.440 m3 = 1.440

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.860 m3 = 1.860  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.620 m3 = 1.620
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 法定外布設G（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.360 m3 = 0.600 * 0.150 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.080 m3 = 0.600 * 0.450 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.648 m3 = 0.600 * 0.270 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.080 m3 = 0.600 * 0.450 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.648 m3 = 0.600 * 0.270 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.360 m3 = 0.360

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.080 m3 = 1.080  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 法定外布設G（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.648 m3 = 0.648
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 舗装本復旧① ルート番号 01 ルート名称 舗装本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

300.000 m2 = 300.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 300.000 m2 = 300.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 15.000 m3 = (300.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  15.000 m3 = 15.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000300

工種番号 13 工種名称 舗装本復旧② ルート番号 01 ルート名称 舗装本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

58.000 m2 = 58.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 58.000 m2 = 58.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 2.900 m3 = (58.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.900 m3 = 2.900  
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