


本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ40φ40

HI違径ｿｹｯﾄ:2段階40*25mmHI違径ｿｹｯﾄ:2段階40*25mm

90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

SKX(塩ビ管用)
※圧着部に使用 HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

９0°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ金属継手ｺｱ一体型※

※圧着部に使用 HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ HIｴﾙﾎﾞ

WPE金属継手:PE*塩ビ管

HIｿｹｯﾄ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。
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水道HPPEφ50切替　H=1200
【本設】県道歩道仮復旧　（掘削・埋戻し）　

　既設HPPEφ50 本設HPPEφ50

水道HPPEφ50布設　H=1200
【本設】県道歩道（拡幅部）仮復旧　（掘削・埋戻し）　

本設HPPEφ50

給水管布設　H=1000
【本設】県道歩道（拡幅部）仮復旧　（掘削・埋戻し）　

給水管布設（一次側）　H=1000
【本設】民地内流用土復旧（掘削・埋戻し）

-

給水管布設（二次側）　H=1000
【本設】民地内流用土復旧（掘削・埋戻し）

-

給水管布設（二次側）　H=1000
【本設】民地内流用土復旧（掘削・埋戻し）

-

給水管撤去　H=600
【撤去】県道歩道（拡幅部・土）仮復旧　（掘削・埋戻し）　

給水管撤去　H=600
【撤去】県道歩道（拡幅部・コンクリート）仮復旧　（掘削・埋戻し）　

本設給水管PE（A)φ40

　撤去給水管HIVPφ40 　撤去給水管HIVPφ40

排泥管PE（A)φ50布設　H=1200

排泥管PE（A)φ50



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 31.760  2.000 29.760

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 27.000 27.749 4.269 23.480

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.924 1.389 5.535

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 20.000 20.286 2.430 17.856

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.120 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 20.000 20.286 2.430 17.856

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.463 1.839 5.624

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設給水管PE(A)φ40 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 9.000  2.500 1.500 3.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 4.000 4.380 1.500 1.800 1.080

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 4.000 4.380 1.500 1.800 1.080

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.100 0.120 0.120

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.650 1.650

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.698 1.273 1.527 0.898

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.447 0.447

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.200 1.200

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.120 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.200 1.200

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.380 1.500 1.800 1.080

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設給水管PE(A)φ40 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.500 0.450 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.500 1.500 1.800 1.200

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 週休2日無 m3 0.100 0.120 0.120

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 撤去給水管HIVPφ40 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.500  3.000 1.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.606 1.131 0.475

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.696 1.131 0.565

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.090 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.606 1.131 0.475

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 週休2日無 m3 0.100 0.090 0.090

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ50 ルート番号 01 ルート名称 歩道・切替（As）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.839 m3 = ((1.500 * 0.615 - 0.003) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.615 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.389 m3 = ((1.500 * 0.465 - 0.003) * 2.000) + (1.500 * 0.465 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ50 ルート番号 01 ルート名称 歩道・切替（As）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.430 m3 = 2.430

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.839 m3 = 1.839  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ50 ルート番号 02 ルート名称 歩道・布設（土・拡幅部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.856 m3 = 0.600 * 1.000 * (29.760 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.624 m3 = 0.600 * 0.315 * (29.760 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.856 m3 = 0.600 * 1.000 * (29.760 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.535 m3 = ((0.600 * 0.315 - 0.003) * 29.760) + (0.600 * 0.315 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 17.856 m3 = 17.856

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  5.624 m3 = 5.624  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設給水管PE(A)φ40 ルート番号 01 ルート名称 歩道・給水管40布設（土・拡幅部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m3 = 0.600 * 0.800 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m3 = 0.600 * 0.300 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m3 = 0.600 * 0.800 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.447 m3 = ((0.600 * 0.300 - 0.001) * 2.500) + (0.600 * 0.300 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.200 m3 = 1.200

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.450 m3 = 0.450  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設給水管PE(A)φ40 ルート番号 02 ルート名称 民地・給水管40布設（土）１次

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m3 = 1.000 * 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.273 m3 = ((1.000 * 0.850 - 0.001) * 1.500) + (1.000 * 0.850 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.500 m3 = 1.500  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設給水管PE(A)φ40 ルート番号 03 ルート名称 民地・給水管40布設（土）２次

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 0.600 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.527 m3 = ((0.600 * 0.850 - 0.001) * 3.000) + (0.600 * 0.850 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.800 m3 = 1.800  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設給水管PE(A)φ40 ルート番号 04 ルート名称 民地・給水管40布設（Co）２次

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.120 m3 = 0.600 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.080 m3 = 0.600 * 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.120 m3 = 0.600 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.898 m3 = ((0.600 * 0.750 - 0.001) * 2.000) + (0.600 * 0.750 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.080 m3 = 1.080  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09006400[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 撤去給水管HIVPφ40 ルート番号 01 ルート名称 歩道・給水管40撤去（土・拡幅部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.131 m3 = ((0.600 * 0.630 - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.630 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.131 m3 = ((0.600 * 0.630 - 0.001) * 3.000) + (0.600 * 0.630 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.131 m3 = 1.131
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09006400

工種番号 06 工種名称 撤去給水管HIVPφ40 ルート番号 02 ルート名称 歩道・給水管40撤去（Co・拡幅部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.090 m3 = 0.600 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.475 m3 = ((0.600 * 0.530 - 0.001) * (1.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.530 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.565 m3 = ((0.600 * 0.630 - 0.001) * 1.500) + (0.600 * 0.630 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.090

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.475 m3 = 0.475  
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