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00：【仮設】流出管 TSVPφ50　02: ［切替］TSVPφ50 H=800
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00：【仮設】流出管 TSVPφ50　04: ［埋設］TSVPφ50 H=800
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00：【仮設】流出管 TSVPφ50　03: ［埋設］TSVPφ50　H=1350
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00：【仮設】流出管 TSVPφ50　01: ［切替］TSVPφ50 H=1350
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01：【本設】流入管 PE(A)φ30　01: ［切替］PE(A)φ30　H=900　（掘削・埋戻し）
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01：【本設】流入管 PE(A)φ30　02: ［埋設］PE(A)φ30　H=900　（掘削・埋戻し）
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02：【本設】流出管 HPPEφ75　02: ［切替］HPPEφ75　H=800　（掘削・埋戻し）
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02：【本設】流出管 HPPEφ75　03: ［埋設］HPPEφ75　H=1350　（掘削・埋戻し）
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02：【本設】流出管 HPPEφ75　04: ［埋設］HPPEφ75　H=800　（掘削・埋戻し）
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02：【本設】流出管 HPPEφ75　01: ［切替］HPPEφ75　H=1350　（掘削・埋戻し）
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掘削復旧断面図②
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掘削復旧断面図③
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02：【本設】流出管 HPPEφ75　06: ［埋設］HPPEφ50　H=800　（掘削・埋戻し）
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03：【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30　01: ［切替］越流排泥管PE(A)30 H=1600　（掘削・埋戻し）
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03：【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30　02: ［埋設］越流排泥管PE(A)30 H=1600　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

PE(A)φ30本設

流用土

VLP32A撤去

900

240

50

900

240

50

1100 11001140

600

Ｇ.Ｌ

03：【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30　03: ［埋設］越流管PE（A）φ30 H=1100　（掘削・埋戻し）
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01：【本設】流入管 PE(A)φ30　04: ［埋設］SUS 32A　H=900　（掘削・埋戻し）　１／２０
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02：【本設】流出管 HPPEφ75　07: ［埋設］SUS80A　H=1350　（掘削・埋戻し）　１／２０
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03：【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30　05: ［埋設］越流管SUS 32A H=1100　（掘削・埋戻し）　１／２０
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03：【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30 　05: ［埋設］排泥管SUS 32A H=1600　（掘削・埋戻し）　１／２０
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掘削復旧断面図④



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 【仮設】流出管 TSVPφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 22.600  2.000 2.000 1.500 3.100 14.000

管路延長 ｍ 18.600  1.500 3.100 14.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.347 4.812 3.162 0.766 2.607

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.460 1.376 1.376 0.231 0.477

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.929 3.450 1.800 0.540 2.139

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.418 1.362 1.362 0.226 0.468

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 【本設】流入管 PE(A)φ30 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 19.500  2.000 6.600 9.600 1.300

管路延長 ｍ 17.480  6.580 9.600 1.300

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 8.000 8.101 3.418 3.913 0.770

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.683 1.318 1.141 0.224

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.418 2.100 2.772 0.546

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.683 1.318 1.141 0.224

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】流出管 HPPEφ75 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 26.440  2.000 2.000 10.400 8.400 0.040

管路延長 ｍ 22.472  10.470 8.400

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 25.000 24.805 4.898 3.248 9.183 4.645

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.354 1.458 1.458 2.059 1.663

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 18.000 17.586 3.450 1.800 7.176 3.024

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.219 1.448 1.448 2.007 1.621

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】流出管 HPPEφ75 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 26.440  1.000 2.600

管路延長 ｍ 22.472  1.000 2.602

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 0.536 2.295

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.202 0.514

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.342 1.794

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 0.194 0.501

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 20.400  2.000 7.100 1.100 6.600 1.800

管路延長 ｍ 18.360  7.060 1.100 6.600 1.800

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 17.000 16.600 5.518 7.192 0.784 1.283

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.404 0.718 1.015 0.157 0.257

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 13.000 13.242 4.200 5.964 0.594 0.972

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.358 1.318 1.228 0.190 0.311

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 20.400  1.800

管路延長 ｍ 18.360  1.800

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 1.823

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.257

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 1.512

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 0.311

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 【仮設】流出管 TSVPφ50 ルート番号 01 ルート名称 ［切替］TSVPφ50 H=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.450 m3 = 1.500 * 1.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.770 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.005) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.592 m3 = ((1.500 * 0.200 - 0.004) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.200 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.450 m3 = 1.500 * 1.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.776 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.770 m3 = 0.770

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.592 m3 = 0.592  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 【仮設】流出管 TSVPφ50 ルート番号 02 ルート名称 ［切替］TSVPφ50 H=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 1.500 * 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.770 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.005) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.592 m3 = ((1.500 * 0.200 - 0.004) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.200 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 1.500 * 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.776 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.770 m3 = 0.770

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.592 m3 = 0.592  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 【仮設】流出管 TSVPφ50 ルート番号 03 ルート名称 ［埋設］TSVPφ50　H=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.600 * 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.226 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.005) * (1.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.600 * 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.231 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 1.500) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.226 m3 = 0.226

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 【仮設】流出管 TSVPφ50 ルート番号 04 ルート名称 ［埋設］TSVPφ50 H=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.139 m3 = 0.600 * 1.150 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.468 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.005) * (3.100 + 0.000)) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.139 m3 = 0.600 * 1.150 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.477 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 3.100) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.468 m3 = 0.468

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 【本設】流入管 PE(A)φ30 ルート番号 01 ルート名称 ［切替］PE(A)φ30　H=900

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.718 m3 = ((1.500 * 0.240 - 0.001) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.718 m3 = ((1.500 * 0.240 - 0.001) * 2.000) + (1.500 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.718 m3 = 0.718

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.600 m3 = 0.600  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 【本設】流入管 PE(A)φ30 ルート番号 02 ルート名称 ［埋設］PE(A)φ30　H=900

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.772 m3 = 0.600 * 0.700 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.943 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (6.600 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.198 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.772 m3 = 0.600 * 0.700 * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.943 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 6.600) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.198 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (6.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.943 m3 = 0.943

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.198 m3 = 0.198  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 【本設】流入管 PE(A)φ30 ルート番号 04 ルート名称 ［埋設］SUS 32A　H=900

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.546 m3 = 0.600 * 0.700 * (1.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.185 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (1.300 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.039 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.546 m3 = 0.600 * 0.700 * (1.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.185 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 1.300) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.039 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (1.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.185 m3 = 0.185

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.039 m3 = 0.039  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】流出管 HPPEφ75 ルート番号 01 ルート名称 ［切替］HPPEφ75　H=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.450 m3 = 1.500 * 1.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.852 m3 = ((1.500 * 0.290 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.290 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.596 m3 = ((1.500 * 0.200 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.200 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.450 m3 = 1.500 * 1.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.858 m3 = ((1.500 * 0.290 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.852 m3 = 0.852

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.596 m3 = 0.596  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】流出管 HPPEφ75 ルート番号 02 ルート名称 ［切替］HPPEφ75　H=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 1.500 * 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.852 m3 = ((1.500 * 0.290 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.290 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.596 m3 = ((1.500 * 0.200 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.200 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 1.500 * 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.858 m3 = ((1.500 * 0.290 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.852 m3 = 0.852

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.596 m3 = 0.596  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】流出管 HPPEφ75 ルート番号 03 ルート名称 ［埋設］HPPEφ75　H=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.176 m3 = 0.600 * 1.150 * (10.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.716 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.009) * (10.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.291 m3 = ((0.600 * 0.050 - 0.002) * (10.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.176 m3 = 0.600 * 1.150 * (10.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.747 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 10.400) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.312 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (10.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.716 m3 = 1.716

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.291 m3 = 0.291  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】流出管 HPPEφ75 ルート番号 04 ルート名称 ［埋設］HPPEφ75　H=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.024 m3 = 0.600 * 0.600 * (8.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.386 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.009) * (8.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.235 m3 = ((0.600 * 0.050 - 0.002) * (8.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.024 m3 = 0.600 * 0.600 * (8.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.411 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 8.400) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.252 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (8.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.386 m3 = 1.386

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.235 m3 = 0.235  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】流出管 HPPEφ75 ルート番号 06 ルート名称 ［埋設］HPPEφ50　H=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.342 m3 = 0.600 * 0.570 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.169 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.005) * (1.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.025 m3 = ((0.600 * 0.050 - 0.005) * (1.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.342 m3 = 0.600 * 0.570 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.172 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.002) * 1.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.030 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.169 m3 = 0.169

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.025 m3 = 0.025  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】流出管 HPPEφ75 ルート番号 07 ルート名称 ［埋設］SUS80A　H=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.794 m3 = 0.600 * 1.150 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.429 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.009) * (2.600 + 0.000)) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.072 m3 = ((0.600 * 0.050 - 0.002) * (2.600 + 0.000)) + (0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.794 m3 = 0.600 * 1.150 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.436 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 2.600) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.078 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.429 m3 = 0.429

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.072 m3 = 0.072  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30 ルート番号 01 ルート名称 ［切替］越流排泥管PE(A)30 H=1600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m3 = 1.500 * 1.400 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.718 m3 = ((1.500 * 0.240 - 0.001) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m3 = 1.500 * 1.400 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.718 m3 = ((1.500 * 0.240 - 0.001) * 2.000) + (1.500 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.718 m3 = 0.718

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.600 m3 = 0.600  

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30 ルート番号 02 ルート名称 ［埋設］越流排泥管PE(A)30 H=1600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.964 m3 = 0.600 * 1.400 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.015 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (7.100 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.213 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.964 m3 = 0.600 * 1.400 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.015 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 7.100) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.213 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.015 m3 = 1.015

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.213 m3 = 0.213  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30 ルート番号 03 ルート名称 ［埋設］越流管PE（A）φ30 H=1100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.594 m3 = 0.600 * 0.900 * (1.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.157 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (1.100 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.033 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.594 m3 = 0.600 * 0.900 * (1.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.157 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 1.100) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.033 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (1.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.157 m3 = 0.157

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.033 m3 = 0.033  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30 ルート番号 05 ルート名称 ［埋設］越流管SUS 32A H=1100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.972 m3 = 0.600 * 0.900 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.257 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (1.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.054 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.972 m3 = 0.600 * 0.900 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.257 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 1.800) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.054 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.257 m3 = 0.257

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.054 m3 = 0.054  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22012700

工種番号 03 工種名称 【本設】越流・排泥管 PE(A)φ30 ルート番号 06 ルート名称 ［埋設］越流排泥管PE(A)30 H=1600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.512 m3 = 0.600 * 1.400 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.257 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (1.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.054 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.512 m3 = 0.600 * 1.400 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.257 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 1.800) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.054 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.257 m3 = 0.257

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.054 m3 = 0.054  

- 18 - 上越市ガス水道局
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1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

00-01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

02-01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

03-01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

03-02 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 8.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 8.0

1.5～2.0

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

1.5t

掘削深

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

1.5104


