
課　長検査員 所　長 照　合 設　計副所長 班　長

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 5 年度

水道管入替工事(実施)設計書

拡 張
第 0 - 潟経1改2  号 工事日数 120 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市大潟区下小船津浜他　地内

路 線 名 市道大潟705号線他

摘 要

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 　　　　　防火水槽接続　N=1箇所
　　　　　地上式消火栓接続　N=1箇所
　　　　　HPPEφ75L=5.7ｍ

【本設】　PE(A)φ30　L=6.5ｍ
　　　　　排泥管　N=2箇所
　　　　　給水管　N=2件
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上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


