

検査員	課長	副課長	係長	照合	設計

令和 6 年度					
ガス水道管入替(第2工区)工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 下6 - 下8 号		工事日数 240 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日	
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日	
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 鴨島3丁目 地内	
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	市道鴨島団地1号線 他	
摘要					

上越市ガス水道局

実施設計	設計概要	(ガス) 【仮設】SGP80A L=104.5m SGP50A L=171.4m 供給管 N=12件 【本設】PEφ100 L=85.0m PEφ75 L=39.7m PEφ50 L=95.8m 供給管 N=13件	(水道) 【仮設】TSVPφ100 L=103.0m TSVPφ50 L=172.0m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=13件 【本設】HPPEφ100 L=83.4m HPPEφ50 L=139.1m 既設地上式消火栓接続 N=1箇所 給水管 N=13件
	起工理由	下水道工事によるガス水道管入替工事 (公汚第6-10-14号 稲田污水幹線1209他枝線工事)	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上越市ガス水道局