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ガス水道管入替(第2工区)工事(実施)設計書

　　　　給水管　　　　　　　　N=13件
【本設】HPPEφ100　　 　　　　L=83.4m

円

円

円

市道鴨島団地1号線　他

下水道工事によるガス水道管入替工事
(公汚第6-10-14号　稲田汚水幹線1209他枝線工事)

　　　　HPPEφ50 　　 　　　　L=139.1m
　　　　既設地上式消火栓接続　N=1箇所
　　　　給水管　　　　　　　　N=13件

　　　　PEφ50 　　 　L=95.8m
　　　　供給管　　　　N=13件

設

計

計

設 計 概 要

起 工 理 由

設 計 概 要

変

設

更

拡 張

工 事 場 所

路 線 名

令和  年  月  日円

円

改 良

着 手 年 月 日

第 下6 - 下8  号 

実 施 設 計 額 円

240 日間

令和 6 年度

円

上越市　鴨島3丁目 　地内円

工事日数

令和  年  月  日変 更 設 計 額

摘 要

【仮設】SGP80A　　　　L=104.5m

変 更 理 由

実

施

実 施 請 負 額

変 更 請 負 額

（水道）

竣 工 年 月 日

　　　　消火栓設置　　　　　　N=1基
　　　　SGP50A　　　　L=171.4m
　　　　供給管　　　　N=12件
【本設】PEφ100　　 　L=85.0m
　　　　PEφ75 　　 　L=39.7m

（ガス）

（水道）
【仮設】TSVPφ100　　　　　　 L=103.0m
　　　　TSVPφ50　　　　　　　L=172.0m

（ガス）

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


