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ガス水道管入替工事(実施)設計書

【本設】HPPEφ100　L=140.4m
【本設】HPPEφ 50　L= 10.0m

円

円

円

市道石沢西田中線　他

下水道工事に伴うガス水道管入替工事
（公汚第6-9-23号　高田南部汚水幹線831他枝線工事）

　　　　地上式消火栓接続　N=1ヶ所　　　　PEφ 50　L= 9.4m

設

計

計

設 計 概 要

起 工 理 由

設 計 概 要

変

設

更

拡 張

工 事 場 所

路 線 名

令和  年  月  日円

円

改 良

着 手 年 月 日

第 下11 - 下13  号 

実 施 設 計 額 円

240 日間

令和 6 年度

円

上越市 大字石沢 　地内円

工事日数

令和  年  月  日変 更 設 計 額

摘 要

【仮設】SGP100A　L=121.9m

変 更 理 由

実

施

実 施 請 負 額

変 更 請 負 額

（水道）

竣 工 年 月 日

【本設】PEφ150　L=21.4m
　　　　PEφ100　L=87.5m

（ガス）

（水道）
【仮設】TSVPφ100　L=148.8m
　　　　消火栓設置　N=1基

（ガス）

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


