

検査員

課長	所長	副所長	班長	照合	設計

令和 6 年度					
ガス水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改 良		第 柿般1 - 柿般3 号		工事日数 180 日間	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 柿崎区三ツ屋浜 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 市道 三ツ屋浜村中2号線 他
摘 要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP50A L=108.3m 供給管 N=4件 【本設】PE φ 50 L=100.3m 供給管 N=6件	(水道) 【本設】HPPE φ 50 L=90.4m PE(A) φ 30 L=20.0m 給水管 N=6件
	起 工 理 由	側溝改良工事に伴うガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局