
課　長検査員 所　長 照　合 設　計副所長 班　長

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 6 年度

ガス水道管入替工事(実施)設計書

拡 張
第 柿般1 - 柿般3  号 工事日数 180 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 柿崎区三ツ屋浜　地内

路 線 名 市道　三ツ屋浜村中2号線　他

摘 要

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 　　　　供給管　N=6件

【仮設】SGP50A　L=108.3m 【本設】HPPE φ50　L=90.4m
　　　　供給管　N=4件 　　　　PE(A)φ30　L=20.0ｍ
【本設】PEφ50　L=100.3m 　　　　給水管　　N=6件

設

計 側溝改良工事に伴うガス水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要
施

変

（ガス） （水道）

設

計

変 更 理 由

設 計 概 要
更

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


